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1. Dane o gminie.

Gmina Bargtow Koscielny potozona jest w pétnocnej czesci wojewoddztwa podlaskiego,
wchodzi w skiad powiatu augustowskiego, zajmuje obszar 188 km?, zamieszkata jest
przez 6,5 ty$ osob, na 1 km? przypada 34 os6b przy $redniej w wojewddztwie podlaskim
60 osoby, a w kraju 122 osoby na 1 km2.

Gmina graniczy:

od pétnocy i pétnocnego wschodu - z gming Augustéw (pow. augustowski)-, od zachodu -
z gming Kalinowa (pow. efcki)-, od wschodu - z gming Sztabin (powiat augustowski)-, od
potudnia - z gming Rajgréd (powiat grajewski)-,

Potudniowa cze$¢ gminy lezy w otulinie Biebrzariskiego Parku Narodowego, od wschodu

gmina graniczy z zabytkowym Kanatem Augustowskim.

Pod wzgledem administracyjnym obszar gminy sktada sie z 30 sofectw. Gtéwnym
ogniwem w sieci osadniczej jest wies gminna Bargiow Koscielny

Nazwa wsi (kolonii) wehodzacej

Alpdl i Nazwa sotectwa w sktad solectwa
1. | Bargiéw Koscielny Barglow Koscielny
2. | Bargtéw Dworny Bargtéw Dworny
3. | Bargiowka Bargtowek, Kresy
4. | Barszcze Barszcze
5. | Brzozéwka Brzozéwka
6. | Bulkowizna Butkowizna
7. | Drefistwo Drefistwo
8. | Gérskie Goérskie
9.  [Judziki Judziki
10. | Kamionka Nowa Kamionka Nowa
11. | Kamionka Stara Kamionka Stara
12. | Komorniki Komorniki
13. | Kroszewo Kroszewo
14. | Kroszowka Kroszéwka
15. | Kukowo Kukowo




16. | Labetnik tabetnik

17. | Nowiny Bargtowskie Nowiny Bargtowskie
Piekutowo, Lipowo, Nowiny

18. | Pienki Stare, Sosnowo

19. | Pomiany | Pomiany

20. | Popowo Popowo

21. | Pruska Pruska

22. | Reszki Reszki

23. | Rumiejki Rumiejki

24. | Solistowka Tobytka

25. | Tajenko Tajenko

26. |Tajno Lanowe Tajno Lanowe

27. |Tajno Podjeziorne Tajno Podjeziorne

28. | Tajno Stare Tajno Stare

29. | Wélka Karwowska Woélka Karwowska

30. | Zrobki Zrobki

2. Zakres i podstawa opracowania

Opracowanie obejmuje wykonania montazu instalacji kolektoréw stonecznych dla
obiektéw mieszkalnych na terenie gminy Bargtow Koscielny. Obiekty podlegajace zakresowi
zadania zlokalizowane sg na terenie gminy Bargtoéw Koscielny i s3 to:

Obiekty mieszkaine - osoby fizyczne
»  Zakwalifikowane do zastawu nr 1 kolektoréw prézniowych typu HeatPipe - 63 obiektéw
s  Zakwalifikowane do zastawu nr 2 kolektoréw prézniowych typu HeatPipe - 27 obiekty

SzczegOlowe zestawienie obiektow przewidzianych do montaz instalacji solarnej
przedstawiono w zatacznikach nr1i 2.

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcow jak nalezy zaprojektowaé
oraz wybudowa¢ instalacje solarng wraz z cata armaturg towarzyszaca i wspétpracujaca
oraz potaczeniem catosci w jeden uktad technologiczny majgc réwniez wspétpracowaé z
istniejgcymi zrodtami ciepta.

Podstawa do opracowania sa:
- Zalecenie i umowa z Inwestorem,



Uzgodnienia z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami),

Inwentaryzacja z natury,

Inne przepisy szczegblne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania instalaciji solarnych.

3. Czes¢ opisowa

Opis ogéiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, wykonanie i montaz kompletnych

systemow instalacji solarnych dla wskazanych obiektéw mieszkalnych ( wiasnoéé osoby

fizyczne ) na terenie gminy Bargléw Koscielny, przeznaczonych do wspomagania

podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Systemy instalacji kolektoréw sfonecznych zawieraja w

sobie ponizsze grupy elementow i zespotéw technicznych:

° Kolektory stoneczne prézniowy typu HeatPipe (goraca rurka) wraz z osprzetem
do ich montazu,

° Kompletne zespoly pompowo - sterownicze,

° Podgrzewacz wody, zespoly przylaczeniowe podgrzewacza, ptyn solarny,
armature, orurowanie, izolacje.

Zamoéwienie obejmuje;

1)

2)

3)

Sporzadzenie projektow budowlanych w zakresie niezbednym do uzyskania
wiasciwych decyzji administracyjnych wynikajacych z przepiséw: uzgodnien, opinii,
pozwolen - przy zado$éuczynieniu wymaganiom zawartym w ustawie z 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.) oraz
innych uzgodnieri niezbednych dla uzyskania wiasciwych decyzji administracyjnych
(jesli wystapi koniecznoé¢ uzyskania takich decyz;ji).

Wykonanie instalacji zestawow solarnych na podstawie sporzadzonych projektéw

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, przed uzyskaniem odbiorow robét

i przygotowaniem dokumentéw zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania



wybudowanych systemow.

Charakterystyka zestawéw:

Zestaw nr 1 montowany na budynku parterowym i pietrowym

kolektory prézniowe typu HeatPipe o tacznej ilosci rur nie mniejszej niz 30 rur
zasobnik c.w.u o pojemnosci 300 litrow

jednodrogowa stacja pompowa

uktad automatyki

zespoly przytgczeniowe podgrzewaczy, ptyn solarny, armature, orurowanie, izolacje.

Zestaw nr 2 : montowany na budynku parterowym i pietrowym

kolektory prézniowe typu HeatPipe o tacznej iloéci rur nie mniejszej niz 40 rur
zasobnik c.w.u o pojemnosci 400 litrow

jednodrogowa stacja pompowa

uktad automatyki

zespoly przytaczeniowe podgrzewaczy, ptyn solarny, armature, orurowanie, izolacje.

Zakres robét instalacyjnych obejmuje

Roboty instalacyjne:

instalacja kolektoréw stonecznych.

posadowienie zasobnikow c.w.u.,

podiaczenie zasobnikéw solarnych c.w.u. do istniejacej instalacji zimnej i
cieplej wody uzytkowej,

wykonanie rurociagdw solarnych taczacych kolektory z zasobnikiem,
wykonanie rurociggéw {gczacych zasobnik z istniejgcyg instalacjg c.o.
instalacja armatury,

instalacja solarnych grup pompowych,

wykonanie préb ci$nienia instalacji c.w.u.,

napetnienie instalacji solarnych czynnikiem solarnym,

wykonanie préb cisnienia instalacji solarnych,

instalacja regulatoréw solarnych i czujnikow temperatury,
wykonanie podigczenia do istniejgcej instalacji elektrycznej,
programowanie regulatoroéw,

uruchomienie instalacji.

Zamowienie obejmuje dostawe i instalacje kompletnej instalacji solarnej oraz



wpigcie jej w istniejacy juz system przygotowania c.w.u. oraz potgczenie zasobnika z
istniejgcy instalacjg c.o. Jezeli w istniejacym uktadzie przygotowania c.w.u. istnieje
zasobnik w nalezytym stanie technicznym nalezy pomiedzy nowym zasobnikiem solarnym

a istniejacym zastosowa¢ ukfad mieszania pompg obiegows.

Minimalne wymagania techniczne jakie powinny speinia¢ urzgdzenia wchodzace w
sktad kompletnych instalacji solarnych:

Kolektor powinien charakteryzowad sie budowa i parametrami:

e System kolektora: Heat Pipe
e Sprawno$¢ optyczna w odniesieniu do powierzchni absorbera nie mniejsza niz 79,5%
» Wspoétczynnik strat liniowych ciepta a; w odniesieniu do powierzchni absorbera nie
wiekszy niz 1,985 W/m?K
e Wspdétczynnik strat nieliniowych ciepta a, w odniesieniu do powierzchni absorbera nie
wiekszy niz 0,0117 W/m?K?
e Wspotczynnik strat liniowych ciepta a; w odniesieniu do powierzchni apertury nie
wiekszy niz 1,696 W/m?K
e Wspobtczynnik strat nieliniowych ciepta a, w odniesieniu do powierzchni apertury nie
wiekszy niz 0,0099 W/m2K?
¢  Grubos¢ szkfa rury min. 1,5 mm
¢ Maksymalne ci$nienie robocze 12 bar.
e obudowa odporna na korozje np. aluminiowa
e powierzchnia apertury: min. 3,74 m2 (2 plyty po 20 rur dla zasobnika 400 | ), min.
2,78 m2 ( 2 ptyty po 15 rur dla zasobnika 300 1)
Charakterystyka wydajno$ciowa kolektora musi spetnia¢ nastepujace wymagania
minimalne:

Dla kolektora 20 rurowego:

Natezenie promieniowania stonecznego
Wydajnos¢ kolektora (W) 1000 W/m?
10K 1240
Tm-Ta (K) 30K 1161
50K 1068




Dla kolektora 15 rurowego:

Wydajno$¢ kolektora [W] L

Natezenie promieniowania stonecznego

1000 W/m’
10K 930
Tm - Ta [K] 30 K 870
50 K 801

W celu potwierdzenia, ze oferowane kolektory stoneczne odpowiadajg wymaganiom

okreslonym przez Zamawiajgcego wymaga sig od Wykonawcéw zataczenia do oferty:

deklaracji zgodnosci oferowanych kolektorow stonecznych wystawiong przez
producenta,

certyfikat wydany przez akredytowana Jednostke Certyfikujgca potwierdzajacy
spetnienia wymagan zawartych minimum w normach PN-EN 12975-1,

PN-EN 12975-2;

sprawozdanie z badan proponowanego typu kolektora stonecznego, na zgodnosé

z peing normg PN EN 12975-2 wykonane przez akredytowane laboratorium
badawcze ( np. Solar Keymark lub réwnowazny).

Zastosowany uktad automatyki powinien spetniaé¢ nastepujace funkcie:

sterowanie pracg stacji pompowej w zalezno$ci od réznicy temperatur,

realizowac przelgczanie odbiornikéw energii solarnej w oparciu o wprowadzone
priorytety,

realizowa¢ procedurg schiadzania kolektoréw po przekroczeniu temperatury
dopuszczainej,

realizowac funkcje schtadzania rewersyjnego (nadmiar energii odprowadzany jest
w godzinach nocnych do kolektora celem wypromieniowania. Funkcja
wykorzystywana w przypadku braku rozbioru cieptej wody uzytkowej (np. urlop
domownikéw w miesigcach letnich),

realizowaé funkcje przeciwmrozowa,

zabezpiecza¢ odbiorniki ciepta oraz urzadzenia instalacji glikolowej przed
przekroczeniem ich temperatury maksymalnej,

wskazywaé moc chwilowg systemu,




wylicza¢ uzysk ciepta z kolektoréw stonecznych min. z ostatnich 14 dni
pracy.

Zastosowany zasobnik musi posiadaé nastepujace funkcje:

komora podgrzewacza wykonana z powtoki emaliowanej,

wbudowana anoda magnezowa,

dwie wezownice do podigczenia instalacji solarnej i innego alternatywnego zrédta
ciepta,

miejsce na czujniki temperatury umiejscowione w potowie wysokos$ci obu wezownic
minimalna powierzchnia dolnej wezownicy solarnej (3001/4001) — 1,6/1,6 m?
minimalna powierzchnia gérnej wezownicy solarnej (3001/4001) — 0,65/0,92 m?
maksymalne ci$nienie robocze wezownic - 16 bar

ptaszcz zewnetrzny z izolacja,

w zalezno$ci od potrzeb dia budynkéw - mozliwo$éé opcjonalnego wyposazenia w
odpowiedniej mocy zanurzeniowg grzatke elektryczna,

Wysokos$¢ brutto zbiornika solarnego nie moze przekroczyé 1750 mm

Zastosowane haczynia przeponowe i zawory bezpieczeristwa:

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody

wodociggowej zastosowaé membranowe zawory bezpieczenistwa posiadajace

dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dozoru

Technicznego, cisnienie otwarcia zaworu: 6 bar. W obiegu glikolowym zastosowaé

przeponowe naczynia wzbiorcze na maksymalne ciSnienie =>6 bar, posiadajgce

dopuszczenia | certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami Dozoru

Technicznego.

Zastosowane solarne stacie pompowe winny by¢ wyposazone w:

zawor bezpieczenstwa 6 bar,

izolacje cieping

max temperatura pracy — 120 °C

max ci$nienie pracy — 6 bar

regulator przeptywu (rotametr) o zakresie 8—38 I/min,

grupe bezpieczenstwa z wbudowanym manometrem 0-10 bar i solarnym zaworem

bezpieczenstwa 6 bar.,
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miernik natezenia przeptywu,

separator powietrza,

zawory kulowe z wbudowanym zaworem zwrotnym itermometrami na zasilaniu i
powrocie,

uchwyty nascienne.

Konstrukcje wsporcze do montazu kolektoréw stonecznych:

aluminiowe odporne na korozje bez konieczno$ci stosowania powtok i
farb zabezpieczajgcych
pozwalajgce na montaz kolektoréw stonecznych na dachu sko$nym, na dachu

ptaskim, na gruncie lub na $cianie budynku,

Ptyn solarny (no$nik ciepta):

wodny roztwor glikolu propylenowego zapewniajgcy odporno$é na zamarzanie
do temperatury - 35*C, posiadajgcy w skiadzie zestaw inhibitoréw
gwarantujacych wlasciwosci przeciwkorozyjne.

Dodatkowo do kazdej instalacji Wykonawca musi zapewnid:

Prowadzenie przewodow i izolacja termiczna:

Przewody obiegu glikolowego nalezy wykonaé¢ z rur karbowanych ze stali
nierdzewnej DN18,

Izolacje przewodéw wykonaé z otuliny kauczukowej odpornej na temperature
+150° o grubos$ci min. 20 mm, odpornej na zmiany temperatury, uszkodzenia
mechaniczne i dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Przej$cia rurociggébw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewodow,
wypetnionych kitem plastycznym odpornym na wysoka temperature.

W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrznik
automatyczny do ukfadéw solarnych wyposazony w zawér odcinajgcy i
pierscieniowg ztgczke zaciskowa. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji
solarnej odpowietrznik automatyczny nalezy zamknagé.

Na przewodzie =zasilajacym obiegu solarnego przed wejsciem do
podgrzewacza c.w.u. nalezy zamontowaé separator powietrza do instalacij
solarnej o odpowiedniej $rednicy
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Uwaga!

W uzasadnionych pfzypadkach w budynkach mieszkalnych oséb prawnych nalezy
przewidzie¢ przebudowe instalacji wody zimnej i cieplej w celu zamontowania
instalacji kolektoréw stonecznych i jej optymainego wykorzystania dla danego
obiektu w stosunku do jego potrzeb.

Dopuszcza sie zamiang urzadzen na inne ale o nie gorszych parametrach

Nalezy potwierdzi¢ uzyski energetyczne przedstawionych zestawéw solarnych poprzez

wykonanie symulacji za pomoca programu komputerowego

Symulacje dla poszczegdinych zestawow solarnych przedstawiono w zatgcznikach:
e Zatgcznik nr 5 - zestaw nr 1 (dwa kolektory prozniowe typu HeatPipe po 15 rur,

zasobnik 300 dm3 ),
e Zatgcznik nr 5 - zestaw 2 (dwa kolektory prézniowe typu HeatPipe po 20 rur,
zasobnik 400 dm3 ),

Przedstawione symulacje powinny zawiera¢é wyniki: stopnia pokrycia zapotrzebowania na

ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej o warto$ci nie gorszej niz przedstawione w
symulacjach wiw zatgcznikéw przy takich samych zatozonych danych wyjéciowych.
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4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é
obiektu i zakres robét instalacyjnych

4.1 Obiekty mieszkalne (wlasnos¢ osoba fizyczna )

A.  Obiekty mieszkalne i wtasno$¢ osoba fizyczna ) - pakiet z 2 prézniowymi kolektorami
stonecznymi po 15 rur kazdy i zasobnikiem 300I.:

Przykiadowy budynek mieszkalny zlokalizowany w Gminie Bargiow KoScielny zakwalifikowany do pakietu z
dwoma kolektorami stonecznymi po 15 rur kazdy.

Petny wykaz obiektéw mieszkalnych ( wlasno$é osoba fizyczna ) z pakietem z 2
kolektorami prozniowymi stonecznymi po 15 rur kazdy i zasobnikiem 300| stanowi
zatgcznik nr 1.
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Planowane parametry charakteryzujace przedmiot zaméwienia zestawiono w ponizszej

tabeli:

uzytku.

Lp-Podst Wsp Obi ) llogé
- Podstawa ] }
P W koryg. o Im jednostek
1 f2 3 4 5 6
wg wczes-
Robot rzygotowawcze,
1.1 |niejszych 1.0 4 _ Przyg kpl. 1
realizacji dokumentacja
1.2 V9 ofert' 10 Konstrukcja mocujgca pod kolektory kpl. 2
dostawcow stoneczne
Panele stoneczne prdzniowe 2 szt. po
15 rur, wraz z systemem potgczen,
wg ofert plyn solarny, naczynie przeponowe,
1.3 , 1,0 kpl. 1
dostawcow zbiorniki c¢.w.u., pompy obiegowe,
regulator solarny, instalacja
elektryczna, orurowanie i armatura
Montaz paneli stonecznych
prozniowych wraz z  systemem
Wg wezes- . .
oftgczen, n solarny, naczynie
1.4 Iniejszych 1,0 e PYy y Y kpl. 1
realizagji przeponowe, zbiorniki c.w.u., pompy
obiegowe, regulator solarny, instalacja
elektryczna, orurowanie i armatura
Wg wezes- Roboty wykoriczeniowe m.in. ptukanie,
1.5 |nigjszych 1.0 |oréby, uruchomienie i oddanie do| kPl 1
realizacji
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Zestaw 1 - pakiet z 2 prézniowymi kolektorami stonecznymi po 15 rur|

kazdy
Lp. |[Elementy instalacji Szt. Kpl.
1 Kolektor stoneczny prézniowy Powierzchnia ) 1
apertury min. 2,792 m?.
2 Zestaw przytgczeniowy z odpowietrznikiem - 1
3 Zbiornik solarny c.w.u. 300l 1 -
4 Grupa pompowa jednodrogowa 1 -
5 Naczynie przeponowe 18 I. 1 -
6 Sterownik solarny z czujnikami 1 -
7 Piyn solarny - 1
8 Zestaw montazowy z przeznaczeniem do 1

montazu na dachu/$cianie budynku/gruncie
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B. Obiekty mieszkalne i wiasno$¢ osoba fizvczna ) - pakiet z 2 prézniowymi kolektorami
stonecznymi po 20 rur kazdy i zasobnikiem 400I:

= fe e

Przyktadowy budynek mieszkalny zlokalizowany w Gminie Bargléw Koscielny zakwalifikowany do pakietu z
dwoma kolektorami sfonecznymi po 20 rur kazdy.

Petny wykaz obiektéw mieszkalnych ( wlasnosé osoba fizyczna ) z pakietem z 2
kolektorami prézniowymi stonecznymi po 20 rur kazdy i zasobnikiem 400l stanowi
zatgcznik nr 2.
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Planowane parametry charakteryzujgce przedmiot zamoéwienia zestawiono w ponizszej

tabeli:

Lp-[Podst Wsp Opi j fos¢
p-|Podstawa koryg. pis jm jednostek
1 R 3 4 5 6
wg wczes-
Robot rzygotowawcze,
1.1 |niejszych 1,0 Y _ Przya kpl. 1
realizacji dokumentacja
1.2 ofert' 10 Konstrukcja mocujaca pod kolektory kpl. 2
dostawcow stoneczne
Panele sfoneczne prézniowe 2 szt. po
20 rur, wraz z systemem potgczen,
wgq ofert ptyn solarny, naczynie przeponowe,
1.3 i 1,0 kpl. 1
dostawcow zbiorniki c.w.u., pompy obiegowe,
regulator solarny, instalacja
elektryczna, orurowanie i armatura
Montaz paneli sfonecznych
prézniowych wraz z systemem
Wg wezes- polaczen, plyn solarny, naczynie
1.4 jniejszych 1,0 ' ' kpl. 1
realizacji przeponowe, zbiorniki c.w.u., pompy|
obiegowe, regulator solarny, instalacja
elektryczna, orurowanie i armatura
Wg weze$- Roboty wykonczeniowe m.in. ptukanie,
1.5 |niejszych 1.0 |préby, uruchomienie i oddanie do|kpl- 1
realizacji uzytku.
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Zestaw 2 - pakiet z 2 prézniowymi kolektorami stonecznymi po 20 rur
kazdy

Lp. [Elementy instalacji Szt. Kpl.

Kolektor stoneczny prézniowy Powierzchnia
apertury min. 3,752 m?.

2 Zestaw przytgczeniowy z odpowietrznikiem - 1
3 Zbiornik solarny c.w.u. 400l 1 -
4 Grupa pompowa dwudrogowa 1 -
5 Naczynie przeponowe 24 I. 1 -
6 Sterownik solarny z czujnikami 1 -
7 Piyn solarny - 1

Zestaw montazowy z przeznaczeniem do

montazu na dachu/$cianie budynku/gruncie

Zestawienie instalacji solarnych w obiektach mieszkalnych (wlasno$é osoba

fizyczna):

Pojemnos$¢ zasobnika | llo$¢ kolektorow [szt.] | llo$é obiektow
300 dm3 2x15rur 63
400 dm3 2x20 rur 27 ]

* tgczna suma zestawow solarnych: 90 kpl.

* faczna ilo$é kolektorow:
kolektor 15-sto rurowy - 126 szt.
kolektor 20-sto rurowy - 54 szt.

* minimalna {gczna powierzchnia apertury zainstalowanych kolektorow
stonecznych: 277,07 m2



5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

5.1 Wymagania jakosciowe dotyczace materiatow

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét instalacyjnych stosowaé wyroby, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢é wykonane w standardzie i
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.2 Gwarancja

Zamawiajacy wymaga nastepujacego okresu gwarancji:
* na wykonane roboty instalacyjne, wynosi 60 miesiecy (5 lat), od dnia odebrania
przez Zamawiajgcego robot i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego odbioru
rob6t na obiekcie.

Gwarancja na urzadzeniafmip .-
+ Kolektory stoneczne - & lat (potwierdzone o$wiadczeniem producenta)
+ Zestawy montazowe i przytaczeniowe - 5 lat.
» Zbiorniki solarne - 5 lat.

* Pozostaly asortyment -5 lat.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko.

6. Opis stanu aktualnego przygotowania c.w.u. w wytypowanych
budynkach mieszkalnych

6.1 Budynki mieszkalne prywatne

Obecnie ciepta woda uzytkowa w budynkach mieszkalnych prywatnych przygotowywana
jest z indywidualnych zrodet ciepta w poszczegéinych budynkach. Nosnikami energii w
obiektach sa:

*  Wegiel

*  Drewno

* Energia elekiryczna

* Olej opatowy

Nalezy stwierdzi¢, ze w przewazajgcej wigkszosci obiektéw do przygotowania cieptej
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wody uzytkowej wykorzystywana jest energia pochodzaca wskutek spalania wegla
kamiennego. Nieliczne obiekty sg ogrzewane pozostatymi wymienionym no$nikami

energii, fj: drewno, energia elektryczna, olej opatowy.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniaja Wykonawcéw
z koniecznosci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie

opisanych uwarunkowan.

Dokumentacja zostanie uzupetniona przez Wykonawce o niezbedne inwentaryzacje
architektoniczne uwzgledniajacg lokalizacje instalacji na terenie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Opracowanie projektowe winno obejmowaé caly zakres realizowanego zadania.

Dokumentacja techniczna winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢
oraz spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane,

przepisy powigzane i normy.

7 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Ogélne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektébw powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujacych regulacji prawnych w tym zakresie.

7.1 Rozwiazania architektoniczno-budowlane

Przed przystapieniem do projektowania, nalezy dokonaé wizji lokalnej w celu
uszczegdbtowienia niezbednych prac w zalezno$ci od zaplanowanych urzadzen.

Przed zamontowaniem Kolektoréw stonecznych na dachach nalezy sprawdzi¢
wytrzymato$é konstrukcyjng dachu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i istniejgca
dokumentacjg techniczna.

7.2 Instalacja solarna cieplej wody uzytkowej Wymagania Zamawiajacego w stosunku

do przedmiotu zamoéwienia

Pola kolektoréw stonecznych nalezy posadowi¢ na dachach obiektéw, na potaciach
potudniowych lub potudniowo-zachodnich, (kat pochylenia kolektora 40-45°). Kolektory
stoneczne zamontowaé na uchwytach montazowych dostarczanych przez producenta
kolektoréw. W przypadku dachdéw ptaskich kolektory stoneczne nalezy zamontowaé na
specjalnie zaprojektowanych konstrukcjach wsporczych; konstrukcje wsporczg aluminiowg
nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kolektory stoneczne powinny byé ukierunkowane na potudnie lub potudniowy zachéd.
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Dopuszcza sie max. odchylenie o £10°.

Jezeli bedzie wymagany projekt wykonawczy konstrukcji wsporczej kolektorow
powinien zawieraé wszelkie rysunki, rzuty oraz obliczenia w celu ustawienia baterii
kolektoréw stonecznych pod optymalnym katem. Opracowanie to powinno opieraé sie na
wczesniej wykonanych inwentaryzacjach i ekspertyzach konstrukcyjnych dachéw.

Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na rozwigzanie sposobu kotwienia konstrukgji do dachu.

7.3 Zatozenia do projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacii projektowej, uzyskania w
imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych

potrzebnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Przed rozpoczgciem realizacji zadania niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od
zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie wykonawczym.
W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
réwniez;
- opracowanie projektow wykonawczych stanowigcych podstawe do wykonania robot,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
- opracowanie dokumentacji powykonawczej
Zamawiajacy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i
szczegbtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodnoséci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
- harmonogramu realizacji inwestycji - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
- harmonogramu ptatnosci - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
- plan organizacji budowy i technologii robét,
- informaciji projektanta o wymaganiach bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej (tacznie z protokotami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji).
Dokumentacja techniczna powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
W zwigzku z tym, iz Zamawiajgcy bedzie korzystat z pomocy funduszéw zewnetrznych
(krajowych lub unijnych) wymaga sie od Wykonawcy, aby dokumentacja techniczna
zawierata wszystkie niezbedne dane techniczne, rzeczowe wynikajace z wymagan
funduszy okreslonych na podstawie formularzy wnioskow.

23



7.4 Wymagania jako$ciowe dotyczace materialow

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowaé wyroby, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny byé wykonane w standardzie

i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce usuniete
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na terenie budowy.

Dopuszcza sig inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie.
Woprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

7.5 Technologia wykonania instalacji

Technologia wykonania instalacji solarnej do wspomagania podgrzewu c.w.u.
powinna by¢ wykonana z elementéw gotowych tj. kolektoréw stonecznych prézniowych, ram
montazowych pod kolektory, zasobnikbw c.w.u.,, pomp, armatury itp., z elementow
prefabrykowanych takich jak rurarz miedziany lub stalowy, izolacje itp. oraz elementéw
wytwarzanych na budowie np. tawy fundamentowe, konstrukcje stalowe. taczenie
poszczegolnych elementdéw powinno odbywa¢ sie poprzez lutowanie twarde oraz potgczenia
spawane, skrecane gwintowe, alternatywnie kotnierzowe.

7.6 Przedmiot wykonania robét instalacyjnych

Roboty przygotowawcze:

- wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

Roboty instalacyjne

- instalowanie konstrukcji aluminiowej pod kolektory stoneczne (jezeli
wymagana),

- instalacji kolektorow solarnych na dachach i/lub konstrukcji wsporczej
(ramie montazowej aluminiowej),

- instalacja zasobnikdw c.w.u., montaz grup pomowych,

- instalacja ciggdéw rurowych miedzy kolektorami, wymiennikami a zasobnikami

- ptukanie i przeprowadzenie préb szczelnos$ci catej instalaciji solarnej,

- izolacja termiczna instalaciji,

- hapetnianie instalacji czynnikiem solarnym,

- napetnienie instalacji czynnikiem grzewczym i uruchomienie,
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- instalacja zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu solarnego,

- instalacja czujnikow temperatury w kolektorach, zbiornikach i rurociagu,

- wykonanie wigczenia do istniejagcego uktadu wody zimnej i cieptej oraz instalacji
c.0.,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- wykonanie regulacji hydraulicznej,

- zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki

7.7 Wykonczenia

Kazda z wymienionych rob6t wymaga precyzji z racji uszczegétowienia wskazanego
projektem wykonawczym oraz z zalecen materiatéw, jakie bedg stosowane w trakcie
realizacji projektu,

7.8 Ogodine warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagat dobrej, jakosci wykonania prac projektowych i robot,
uzycia materiatéw spetniajgcych wymagania trwatosci wiekszej niz przecietna oraz
organizacji robét niezaktécajacej w powazny sposob komunikacii.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo prowadzenie kontroli procesu realizacji
swojego zaméwienia i podda kontroli: rozwigzania projektowe w projektach
wykonawczych, przed wydaniem projektéw do wykonania budowy; materialy i gotowe
wyroby budowlane, co do ich zgodno$ci z zawartymi w projekcie i specyfikacjach
technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy wytworzone na budowie, roboty

instalacyjne dotyczace poszczegdlnych elementow obiektow.

Wykonawca poda w terminie sktadania oferty nazwy producentéw zasadniczych materiatow,
surowcow, i urzadzen. Wykonawca do oferty musi dotaczy¢é dokumenty potwierdzajgce
zgodno$¢ oferowanych materiatéw i urzadzen zasadniczych, w celu dokonania przez
Zamawiajacego oceny rbwnowaznos$ci w stosunku do wymagan zawartych w dokumentacji
technicznej.

Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do budowy muszg byé zgodne z
wymaganiami odnoénych przepiséw obowigzujgcych w Polsce. Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, jako$¢, parametry i dopuszczenia do
obrotu tych towaréw i urzadzen.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie swojego petnomocnika do reprezentowania
go w kontaktach z Wykonawcg w trakcie realizacji i rozliczania zamoéwienia oraz
powotania zespotu inspektoréw nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo
budowlane.
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Wykonawca ze swojej strony bedzie zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do
kontaktdbw z Zamawiajacym oraz Kierownika Budowy posiadajgcego wymagane przez
Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie te osoby
zostang wyszczegoélnione w umowie o roboty instalacyjne wraz z projektowymi lub w
zataczniku do tej umowy. Wykonawca bedzie zobowigzany, aby w projekcie wzigt udziat

kluczowy personel projektancki, jaki zostanie przedstawiony w ofercie.

7.9 Oprécz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje
odbioréw robét:

- Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

- Odbidr czeSciowy.

- Odbior koricowy z przejeciem robét.

- Odbiodr po okresie gwaranc;ji - ostateczny.
Zamawiajgcy ustanawia wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktére przewiduje sie podzielié na
przejsciowe pfatnosci w =zaleznoéci od zaawansowania wykonania poszczeg6inych
elementéw rozliczeniowych. Platnosci beda realizowane po dokonaniu oceny stanu tego
zaawansowania.

7.10 Przewiduje si¢ nastepujace elementy rozliczeniowe:

Projekty budowlane wraz z wykonawczymi, po  uzyskaniu decyzji administracyjnej
wymaganej aktualnym prawem.

Wymienione elementy rozliczeniowe winny znalezé odzwierciedlenie w opracowanym przez
Wykonawce harmonogramie wykonania robét. Ostatecznie elementy rozliczeniowe zostang
ustalone w umowie.

Zamawiajgcy bedzie w swoich ptatno$ciach uwzgledniat roboty state. Roboty tymczasowe
sg kosztem Wykonawcy tak jak koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy. Do robét
tymczasowych zalicza sig¢ roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy do
realizacji robét statych, czyli rob6t, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
umowy. Do robé6t tymczasowych zaliczaja sie takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, odwodnienia robocze itp. Maksymalna wysoko$é, jaka bedg mogty osiagnaé
narastajgco od poczatku wszystkie ptatnosci przej§ciowe zostanie okreslona w umowie,
chyba, ze zostanie ustanowiony sposéb ptatnosci z zatrzymywaniem kwot z poszczegdinych
faktur do rozliczenia koricowego. Ostateczna zaptata nastgpi po odbiorze konicowym
jednakze z zatrzymaniem okre$lonej w umowie kwoty gwarancyjnej, chyba, Zze zostanie ona

zastgpiona inng forma zabezpieczenia gwarancyjnego.
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7.11 Przygotowanie terenu budowy

Organizacja budowy musi zapewni¢ bezpieczne i ciagte funkcjonowanie poszczegéinych
obiektow.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony pozarowej.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenistwa i Ochrony
Zdrowia.

7.12 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, ale uznaje sie, Ze uzgodnienia prawne i
administracyjne, lokalizacja, wspétrzedne i rzgdne punktéw giéwnych i tras bedg z racji
projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$é za ochrone znakéw geodezyjnych istniejacych
na terenie wykonywanych przez niego robot.

7.13 Realizacja robét

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i peini¢ nadzér autorski w ramach swojej pracy
zwigzanej z wykonaniem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jako$é

robot.

7.14 Zabezpieczenie terenu budowy

Zorganizowanie i utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktory zapewni
utrzymanie ruchu publicznego, zabezpieczy dojscia do budynkéw w czasie trwania robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu i
uzgodni go z zarzadca drég. Zgodnie z tym projektem w czasie rob6t przygotuje objazdy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia i oznakowania wigcznie z
wymaganym o$wietleniem.

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieéci tablice
informacyjng o budowie, a w miejscach wymagajgcych ostrzezefi, umiesci tablice
ostrzegawcze o odpowiedniej tresci. W miejscach wymagajacych zabezpieczen takich
srodkow jak obarierowania, wygrodzenia tasma ostrzegawcza, ptoty tymczasowe itp.

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez
Zamawiajgcego.
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7.15 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt ma obowiazek stosowaé si¢ do przepisow
dotyczgcych ochrony $rodowiska naturalnego.

7.16 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.17 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie
ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu. W kazdym innym przypadku bedzie odpowiadat za
naprawe lub odbudowe. Wykonawca winien ubezpieczyé sie od skutkow swojej dziatalnosci.

7.18 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe (niz dopuszczalne na danym
terenie) nie beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych.

7.19 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

7.20 Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony srodowiska
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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7.21 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

7.22 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarh prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. W przypadku zastosowania takich urzadzeni lub metod przedstawi

kopie zezwolef i inne odnosne dokumenty.

7.23 Réwnowaznosé norm

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczgcej zaméwienia przywotane sg normy lub przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszych wydari tych norm i przepiséw. W przypadku, gdy
przywotano normy i przepisy krajowe lub regionalne, moga by¢ stosowane inne
odpowiednie, ale zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z

poziomem, jaki zapewniajg te pierwsze.

7.24 Materialy

Materiaty muszg by¢ z asortymentu na biezgco produkowanego i odpowiadaé normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.
Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
inspektora nadzoru takie $wiadectwa winny byé niezwlocznie przez Wykonawce
przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeristwa B oraz
zezwolenia PZH dla materiatdw majacych kontakt z woda do picia oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
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7.25 Zrédia uzyskania dostaw materiatéw i urzadzen

Wykonawca poda w terminie sktadania oferty nazwy producentéw zasadniczych materiatow,
surowcow i urzadzen, ktére zamierza zakupi¢ dla wykonania zaméwienia. Pochodzenie tych
dostaw musi byé zgodne z warunkami w SIWZ,

Typy urzadzen dla wyposazenia wymiennikowni solarnej oraz cieplnej instalacji budynkéw

oferent winien przedstawié w ofercie.

7.26 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatow, ktére w opinii .inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor
Nadzoru zazgda od Wykonawcy wymiany materiatdbw na inne, zgodne z wymaganiami
zamowienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw
zwigzanych z dostarczeniem takich materiaiéw.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zioZzone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

7.27 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jako$é
i wtasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

7.28 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleA w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiadaé
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach
wymaganych przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw  kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robét.

7.29 Transport

Wszystkie Srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiadaé odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie
materiatldw oraz sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych
robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu
Komunikacji oraz przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.30 Wykonanie robét
Oadlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jako$ci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnoéé. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beds oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych,
a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z

projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnieri lub interpretaciji.

7.31 Jakos$¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnoséci ze specyfikacja
techniczna.

Urzgdzenia, materiaty i inne artykulty uzyte w robotach objetych niniejszym zamoéwieniem
majg by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jako§¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatow i osprzetu
dostarczonego dla wykonania zaméwienia.

Cechy materiatéw, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy
zada tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedtozy peing informacje dotyczgca materiatéw
lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robét.

7.32 Wycinka drzew

Przeprowadzenie ewentualnej wycinki drzew moze nastgpié po uzyskaniu pozwolenia z
Urzedu Gminy. Drzewa muszg byé oznakowane po zakwalifikowaniu do wycinki. Drewno
pochodzace z tej operacii jest wiasnoscig Gminy i Wykonawca ma obowigzek rozliczyé sie z
niego przed Zamawiajacym. Rozliczenie podlega kontroli i potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.
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7.33 Kontrola jako$ci robét

Podstawowym dokumentem normujacym catoéé zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pézniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z
1994r, poz. 414 z p6ézniejszymi zmianami).
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegotowe Wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza, niz tam okreslona.
Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:
- Z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa
-z wiasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu
-z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy Iub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do
wymagan podstawowych) réznig sig istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej

Normie.

8 Czes¢ informacyjna

Dane o zgodnosci zamierzenia z wymaganiami wynikajgcymi z przepisow:

Zamierzenie jest zgodne z planem inwestycyjnym gminy Bargtow Koscielny a
Zamawiajacy posiada Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Zamawiajacy oswiadczyt, ze kazdy uczestnik programu dysponuje terenem, na
ktorym znajduje sie jego przedmiotowy obiekt.

Przepisy zwigzane - wybér wazniejszych.

- Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 207 z 2003r.
p0z.2016 z pdZniejszymi zmianami).
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U.
2003r. Nr80poz. 717).
- Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz.
881).
Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. nr 166 z 2002r.
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poz. 1360).

- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z
2002r. nr 147 poz. 1229).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie. (Dz. U. nr 96 z 2005r. poz. 817).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249 z 2004r. poz. 2497).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydwania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikadii technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz. U. nr 202 z 2004r. poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. (Dz. U. nr 164 poz. 1589).
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. nr 120
z2004r. poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacgiji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz.

401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika bu
dowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z 2002r. poz.953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z
2002r. poz. 690 p6zn. zmianami).

- .Wytyczne projektowania instalacji ¢.0.” - wymagania techniczne COBRI ,Instal”

- .Whytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” - wymagania
techniczne COBRI ,Instal”.
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- Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywotane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 109 z2004r. poz. 1156).

Nalezy opierac si¢ na najaktualniejszych wersjach przepiséw oraz norm prawnych.

Inne informacie i uwagi Zamawiajacego:

* Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajgcego i
Srodki na ten cel zostaly zabezpieczone w budzecie. Cze$é¢ srodkéw na ten cel
bedzie pochodzi¢ z funduszy krajowych Iub unijnych.

« Zamawiajacy informuje, Zze jest zobowigzany do stosowania prawa Zamowieri
Publicznych.

+ Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamoéwienia spelniajac w
szczegbinosci wymagania:

- Ustawy - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm.) oraz przepiséw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 wrze$nia 2007 r. w sprawie innych
ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

+ Organizacja robét musi byé prowadzona w sposob jak najmniej uciazliwy dia
Zamawiajgcego.

+  Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
wykonawca jest zobowigzany usungé na wlasny koszt.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla poszczegéinych uzytkownikéw w zakresie
eksploatacji i obstugi instalacji solarnej oraz przekaze peing dokumentacje
powykonawczg Zamawiajgcemu.

+ Zamawiajgcy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i
wykohiczeniowy instalacji solarnej oraz jest zainteresowany najnizszg ceng
wykonawstwa, z warunkiem spetnienia wszystkich wymagan funkcjonalno-uzytkowych.

« Dokumentacja techniczna zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. ( Dz.U. z 16.09.2004 r. Nr 202, poz. 2072 oraz z 2005

r. Nr 75, poz. 664 ) w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego w zakresie niezbednym do przeprowadzenia planowanej
inwestycji. Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji nie podano danych
okreslonych w w/w rozporzadzeniu w paragrafie 18. pkt. 2 ppkt.4 ( nie jest to inwestycja
kubaturowa ) i innych nie dotyczacych planowanej inwestycji.

9 Spis zatacznikow.

Zatacznik nr 1 - Wykaz beneficjentdw programu - obiekt mieszkalny : wtasnoé¢ osoba
fizyczna - zestaw nr 1 (2 kolektory prdzniowe po 15 rur, zasobnik 300
dms3),

Zatacznik nr 2 - Wykaz beneficjentéw programu - obiekt mieszkalny : wtasnoéé osoba
fizyczna -zestaw nr 2 (2 kolektory prézniowe po 20 rur, zasobnik 400
dm3),

Zatacznik nr 3 - Wycena planowanych kosztéw robét instalacyjnych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

Zatacznik nr 4 - Okreélenie zysku energetycznego oraz efekt ekologiczny zadania

Zatacznik nr 5 - Symulacje uzysku energetycznego wykonane programem

komputerowym Getsolar.
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Zamawiajacy: Gmina Bargtow Koscielny

Adres: ul. Augustowska 47, 16-320 Bargtow Koscielny

Dokumentacja techniczna

Nazwa zamoéwienia:

"Zakup i montaz kolektorow sfonecznych w
Gminie Bargiow Koscielny"”

Zatacznik nr 1
Wykaz beneficjentow programu - obiekt mieszkalny: wtasno$éé
osoba fizyczna - zestaw nr 1 (2 kolektory prézniowe po 15 rur,
zasobnik 300 dm3).

Wrzesien 2016r.



SPIS TRESCI

Wykaz beneficjentéw programu - obiekt mieszkalny: wlasno$é osoba fizyczna
zestaw nr 1. Budynek parterowy STR. 3

Wykaz beneficjentéw programu - obiekt mieszkalny: wiasno$¢ osoba fizyczna
zestaw nr 2. Budynek jedno pietrowy STR. 6
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Zamawiajacy: Gmina Bargtéw Koscielny

Adres: ul. Augustowska 47, 16-320 Bargtéw Koscielny

Dokumentacja techniczna

Nazwa zamoéwienia:

"Zakup i montaz kolektoréw sfonecznych w
Gminie Bargiéw Koscielny”

Zatacznik nr 2

Wykaz beneficjentéw programu - obiekt mieszkainy :
wtasnos¢ osoba fizyczna - zestaw nr 2 (2 kolektory prézniowe
po 20 rur, zasobnik 400 dm3).

Wrzesien 2016r.



SPIS TRESCI

Wykaz beneficjentow programu - obiekt mieszkalny: wtasnoéé osoba fizyczna
zestaw nr 3. Budynek parterowy STR.3

Wykaz beneficjentéw programu - obiekt mieszkalny: wiasno$¢ osoba fizyczna
zestaw nr 4. Budynek jedno pietrowy STR. 4
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Zamawiajacy: Gmina Bargléw Koscielny

Adres: ul. Augustowska 47, 16-320 Bargiow Koscielny

Dokumentacja techniczna

Nazwa zaméwienia:

"Zakup i montaz kolektoréw sfonecznych w
Gminie Bargiow Koscielny”

Zatacznik nr 3

Wycena planowanych kosztéw robét instalacyjnych
okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wrzesien 2016r.



SPIS TRESCI

Zakres szacowania kosztow
Zestawienie zbiorcze - Koszt dostawy i instalacji zestawu nr 1
Zestawienie zbiorcze - Koszt dostawy i instalacji zestawu nr 2

Zestawienie zbiorcze - Koszt dostawy i instalacji zestawow

STR. 3

STR.5

STR. 6

STR. 7



Szacowanie kosztow obejmuje zakres prac opisanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym a obejmujacym:
Prace instalacyjnych:
- montaz kolektoréw stonecznych na konstrukcji,
- montaz podgrzewaczy c. w. U,
- montaz grzatek elektrycznych w podgrzewaczach c.w.u.
- ultozenie i montaz rur od pola kolektoréw do uktadu buforéw w kotlowni,
- montaz pomp obiegowych,
- ulozenie i montaz rur w uktadzie fadowania podgrzewaczy c.w.u,
- montaz urzadzen, armatury odcinajgcej, regulacyjnej i kontrolno-pomiarowe;j,
- izolacjerurociggdw,
- montaz ukfadu automatyki,
- napetnienie i odpowietrzenie ukiadu glikolem propylenowym,

- wykonanie prob ci$nieniowych na szczelno$¢ instalacji oraz sprawdzajgcych prawidiowe
dziatanie armatury zabezpieczajacej,

- uruchomienie ukfadu i regulacije,
- szkolenie obstugi.

Zakres prac budowlanych obejmuje:
- rozebranie i ponowne utozenie pokry¢ dachowych po montazu konstrukcji pod kolektory
- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
- zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
- wykonanie przepustéw w miejscach przej$¢ rurociagbw przez §ciang,
- zamontowanie zbiornikéw,
- naprawa potencjalnych uszkodzen powstatych podczas realizacji robot

Prowadzenie przewodow:

- przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, Zeby w najnizszych miejscach
zatamari przewoddw zapewni¢ mozliwoé¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewoddw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacii,

- przewody poziome prowadzone przy $cianach, ha lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagar dla materiatu, z
ktérego wykonane sa rury,

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwa kompensacje wydtuzer
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji),

- przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny byé utozone réwnolegle.

- rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych powinno byé zgodne z
wytycznymi producenta, chyba, Ze projekt stanowi inacze;j,

- nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacji lub
dostawcy przewodow, nawet, jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukiadu kompensacii



wydiuzen ciepinych przewodéw i nie wywoluje powstawania dodatkowych naprezefi i
odksztatcen przewodow,

konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych powinny zapewnié swobodny, osiowy przesuw
przewodu.

Tuleje ochronne

przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje ochronne,

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne polaczenie rury,

tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od érednicy zewnetrznej
rury przewodu: A. co najmniej o 2cm, przy przejciu przez przegrode pionowsa; B. co najmniej o
1cm, przy przejéciu przez strop,

tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5¢cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki,

przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatlem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej naprezeri $cinajgcych,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym
sig w projekcie technicznym,

przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwna tego
przewodu.

Montaz armatury i urzadzen

armatura i urzgdzenia powinny odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
instalacji, w ktorej sg



wazey
€9 1dyf [suaejos iloejeisul efoein8ay|ST
€9 ‘| eddideu o8anjsiu 08auzoAinisfd npomgo odomoze}-T Jejwod | sjuazpmetds| T
€9 328 Zww gz op mopomazid|€T
nfonfazid | y 9T op 1950u|eze1dqo o auedduyAzid amoundalq-g sujazazsoSzAiq|
wAuuodydo wanjAis 9z o8amoyzoAim o3aulAdejersu; epzeius efoejeisul | dnyez
€9 "oy ' a1u01aq|etT
BU "1'U Suepep|n ZWW §‘Z XE 0ZAJA Mopomazid mopomazid efoejeisul | dnyez
€9 |y mojiufnzo wals|dwoy z o8auJejos npepjn etole|ndas efdejeisul | dnyez|TT
€9 1d3 mo3eiooana yaAsk[lajulst op ‘o3 1e|eisui a1uazakpm|0T
€9 "fdy mo8eaoJna yaAaklaiuist op feydald | lauwyz Apom ifdejeisul ajuazokipn|6
€9 "|dy ww GT [ouzijdumaz “as o 18kpoiny|8
€9 ‘3zs £wIp 00¢€ 19souwafod o "n*m'a exyluqosez efdejeisul | dnyez|L
€9 ‘1ZS [suuejo) ilaejeisul eyiuziisimodpo o8auzaAiewolne efejejsul | asv_mm.m
€9 Rray gwp 87 zIu fazsfaiuw au famodjed psouwafod|s
0 edIN ST 9220¢0J aluatustd eu amouodazid o8azoioiqzm ejuAzoeu eldejelsu; | dnyjez
€9 ‘1zs fauuejos IDejeisul emisuazaaldzag niomez efoejelsu; | dnjez|t
€9 "1z8 fouuejos I[oejeisul 08amoSoipoupal o8amodwod npepin efxejeisul | dnyez| €
€9 1y ,aodid yeay,, ndA)fz
ydAmoluzoad ini Q€ - T melsaz oSamoiuzoid o8auzasuoys eiopyajoy efejeisul | dnyez
€9 1y anunid/ysAusoys/yanised yoeydep eu (ysAuzaauols|T
MoJoa0Y) [suse|os ifaelelsul nzeyuow op [szaiodsm 1fynaisuoy efoejeisul | dnyez
013n.q 501 EM onou ysouem| -upalasouem| rsoin] wrf ibAzod sido "d|
euzoAzl) eqoso :gsousem - ,adid yeaH,, ndA3 yoAmoluzoid
ana Qg ‘| 00¢€ Jiuqosez - | JU nme)soz __UN_Num:_ I >>>Num0_u 1ZS0)] - 922.10I1(Z dludime}saz

N'M’D YINVMIZHOA0d O HOANZDOIANOTS MOHOLMITOM IFOVIVLSNI VId
HOANFADVIVLSNI LOG0¥ | NdNMVZ MOLZSOM HOANVMONVY1d 32240197 JINJIMVLS3Z




wazey
LT |._&_ [auJsejos ifoejeisu) eben8ay|ST
LT jd)f e1ddideu o8ap|siu o8auzoAipiale npomgo oSamozes-T Jejwod | sjuazpmeads| T
T "1Zs wuw g'z op mopomazid|ET
nfoayazid | v 9T op pPsoulezedqo o sueddlyAzid amounsalg-g sujazazsodzAiq
WAUU0IY20 WayAls 9z oFamoyzoAim oSaulfoeleisul epzejug eloejelsul | dnyez
L2 "oy auoyaq|zt
BU "1'U duepepin ZWwW SZ X§ 0ZAQA mopomazid mopomazid efoejelsul | dnyjez
LT | moyiulnzs wala|dwoy z o8aule|os npepin esolendaJ eejeisul 1 dnyez| 1T
LT | modepouny yahokfaiuist op '0°3 idejeisul aluazokym|0T
LT |dy mggerouny ysAskfaiuisi op fejdarn | louwiz Apom ioejeisul aluazabi|6
LT 1d ww ST lpuzadumaz “as o 13epoiny|8
x4 "1Z5 gwp 0o 1Psouwafod o ‘n'm*a eyluqosez efdejeisul | dnyez|l
LT "}ZS fauiejo| Ifoejeasul eyluziiaimodpo oSauzoAlewoine efejeysut | dnyez|9
Le '1zs cwp $z z1u fezsfeiuw a1 fsumonjed psouwafod|s
0 ed|Al §‘T 9Z20q0J alualusgld eu amouodazid o8azoi01qzm eiuAzoeu efdejeisul | dnyez
4 ‘128 foute|os Ibe|elsul emisuazaaldzaq niomez eldejeisul | dnyjez|t
LT "3z8 [auuejos Ibejeysul o8amooapoupaf o8amodwod npepin efrejeisul | dnyez| €
LT “1dy ,2did 1eay, ndAyz
ysAmoluzoud ani Of - z mersaz oSamoiuzoad 08auzasuoys eiopa|oy efdejelsul | dnyez
Lt |y aunId/ysAusoyis/yaysesd yoseyoep eu (YyoAuzaauojs|T
MQIO01YD[0Y) [BuJeos ifoejeisul nzejuow op fazasodsm Ifayniisuoy efdejeisul | dnyez
011n4q P503eM olau ysouem| -upafsopem| sop] wel ibAzod m_am_ d|

euzoAzy eqoso :gsouseim - ,adld jeaH,, ndA} yasAmoluzouad
ani of ‘| 00% Miugqosez - Z au nmejsaz ifoejeisul | AMe)SOP JZS0)] - 9Z2.10I(Z SIUDIMR)SIZ




013nJq 2souem

Idi|Le euzdAzl) eqoso :psousepm ‘Amolatied yauApng -, adid 1eaH, | T
ndA1 ysAmoluzoud ana o ‘] 00F JIUGOSEZ - Z JU NMEISIZ |[oeleisul | ndnyez 3zso)
Idi[€9 euzoAzly eqoso :gsousem ‘Amolased yaudpng - adid 1e3H,|T
ndA3 yoAmoiuzouad unJ o€ ‘| 00E NIUGosez - T Ju nme)saz Ildefeisul | ndndjez 1zso)
onsu souem| -upaflssonem| osop]  wel ibAzod sidg d|

. AUJaI2 S0) MOfSregq aruru< m osaureinjeu

eysimopois psoyef dmerdod eu bsuezs n5I2Ud PPO.I YoAUrRIMBUDPO IIUBISAZIONAM ,
npjafoid ysAuiejos momelsaz ifoejejsul | AMe}sop 1zs0)] - 922401GZ SIUSIMR]SIZ




Zamawiajacy: Gmina Barglow Koscielny

Adres: ul. Augustowska 47, 16-320 Barglow Koscielny

Dokumentacja techniczna

Nazwa zamowienia:

"Zakup i montaz kolektoréw stonecznych w
Gminie Bargiéw Koscielny"”

Zatacznik nr 4

Okreslenie uzysku energetycznego oraz efekt ekologiczny
zadania.

Wrzesien 2016r.
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ZALOZENIA PODSTAWOWE DO WYLICZEN EFEKTU EKOLOGICZNEGO PRZEDSIEWZIECIA

Radzaj paliwa - wegiel kamienny

Parametry paliwa i procesu spalania:
- wartos$¢ opatowa paliwa
- zawartosc siarki
- wspétczynnik nadmiaru powietrza
- sprawnos¢ kotta
- zawartos¢ popiotu
- ruszt staty
- bez urzadzen odpylajacych
- ciag naturalny

Wskazniki emisji spalania paliw wegla kamiennego
- dwutlenek siarki  [SO,]

- dwutlenek azotu [NO,]
- telenek wegla [CO]
- dwutlenek wegla [CO,]
- pyt catkowity

25
0,8
1,8
70
12

16000,00
2200,00
45000,00

[(Mi/ke]
(%]

[%]
[%]

[e/Mg]
[g/Mg]
[e/Mg]

1850000,00 [g/Mg]

1000,00

Obliczenia wielko$ci emisji poszczegélnych gazéw i pytu przeprowadzono w oparciu

o metode wskainikéw emisji.
S0O,: E=B*wW*S

NOz/ co / C02: E=B*w

Pyt: E=B*w*A*100/(100-K)

gdzie:

E - wielkos¢ emisji [kg]

B - zuzycie paliwa [Mg]

S - zawartosé siarki w paliwie [%]

A - zawartos¢ popiotu w paliwie [%]

K- zawarto$¢ czesci palnych w pyle [%]

w - wskaznik unosu/emisji

[e/Mg]



1. STAN ISTNIEJACY - PRZED INSTALACJA KOLEKTOROW StONECZNYCH

Zatozenia:
ilos¢ ciepta potrzebnego do przygotowania c.w.u. dla wszystkich obiektéw
1 434,888 [GJ]

ilos¢ paliwa potrzebnego do przygotowania c.w.u. 81,994 [Mg]
z uwzglednieniem sprawnosci systemu

Obliczenie emisji zanieczy$zczen powstajgcych przy przygotowaniu c.w.u

Parametr Jednostka wielkos¢ emisji

50, kg/rok 1049,52
NO, kg/rok 180,39
co kg/rok 3689,71
co, kg/rok 151688,16
Pyt catkowity kg/rok 1311,90

2. STAN PROJEKTOWANY - PO INSTALACJI KOLEKTOROW SLONECZNYCH

Zatozenia:
ilos¢ ciepta potrzebnego do przygotowania c.w.u. dla wszystkich obiektéw

880 [G)]
ilo$¢ paliwa potrzebnego do przygotowania c.w.u. 50,272 [Mg]

z uwzglednieniem sprawnosci systemu

Obliczenie emisji zanieczy$zczen powstajacych przy przygotowaniu c.w.u

Parametr Jednostka wielko$¢ emisji

S0, kg/rok 643,48
NO, kg/rok 110,60
co kg/rok 2262,22
co, kg/rok 93002,34
Pyt catkowity kg/ rok 804,34




EFEKT EKOLOGICZNY W POSTACI ZMNIEJSZENIA EMISJI

emitowany zwigzek

stan istniejacy

stan projektowy

efekt ekologiczny

k§/rok k;_g/ rok kg/rok
S0, 1 049,52 643,48 406,04
NO, 180,39 110,60 69,79
co 3 689,71 2262,22 1427,49
Co, 151 688,16 93 002,34 58 685,82
Pyt catkowity 1311,90 804,34 507,55




Zamawiajacy: Gmina Bargiéw Koscielny

Adres: ul. Augustowska 47, 16-320 Bargtéw Koscielny

Dokumentacja techniczna

Nazwa zamoéwienia:

"Zakup i montaz kolektoréw sfonecznych w
Gminie Bargtéw Koscielny"

Zatacznik nr 5

Symulacje uzysku energetvcznego wvkonane programem
komputerowym Getsolar.

Wrzesien 2016r.



EFEKTYWNOSC ZESTAWU nr 1 - 2 kolektory prézniowe 15-sto
rurowe

GetSolar 9.0 - Bilans energetyczny symulaciji

Projekt: Instalacja solarna 2 kolektory prézniowe 15-sto rurowe
Lokalizacja: Biatystok
Kolektor: 2,79m2(2szt) 2x15rur

Charakterystyka:  no=0,679 as = 1,697 W/(m?K) a, = 0,0099 W/(m?K)

Pochylosé: 45,0° Azymut; 0,0°
Typ instalacji: Ciepta woda
Zasobnik: 300 litr Temperatura: max. 75°C / min. 54°C

Zapotrzeb. ciepta: 10,47 kWh/dzien = 200 Litrow/dzier z 10°C na 55°C

Miesiac Zysk Napro- Energia Stopien  Spraw-
solarny mieniow. konwen. Pokrycia no$é

[KWh] [kWh] [KWh] [%] [%]
Styczen: 53 104 296 17 51
Luty: 69 136 215 22 51
Marzec: 115 230 191 38 50
Kwiecien: 166 319 144 54 52
Maj: 187 352 105 61 53
Czerwiec: 186 372 112 61 50
Lipiec: 196 384 100 64 51
Sierpien: 193 371 123 63 52
Wrzesien: 158 298 170 52 53
Pazdziernik: 120 226 211 39 53
Listopad: 51 102 261 18 50
Grudzien: 39 81 284 13 48
Suma: 1538 2975 2184 42 51

Przecigtny roczny zysk kolektora: 550 kWh/m2



SN

.w.qfw.uOutqﬁ..‘s’J.‘,.‘«.J‘.

AN )

1 ‘} l

AN

1 | |

AN

| 1 I

WYKRES UZYSKU ENERGII

N\
r/.///f“r.m.
2 X O W
* * & & &
2 8 3 @2 R

Cze Lp Sie Wrz Paz Llis Gru Przekréj rocany

Stopiert pokryda c.w.u.

Lut Mar Kwi Maj

@ Sprawnosc

Sty

SCHEMAT INSTALACJI



e
)

-0

=00

o~ pn—\ﬁn’—unﬁnnrﬁﬁ

o L

N

Bl
&.——'

f“ﬁﬁﬁr‘lr‘r‘r‘rﬁﬁﬁﬂﬁﬁ

ELEMENTY PRZEDSTAWIONE NA SCHEMACIE

Kolektor prézniowy 15 rur

Grupa pompowa

Zbiornik solarny 300 |

WP

Regulator solarny




EFEKTYWNOSC ZESTAWU nr 2 - 2 kolektory prézniowe 20-sto
rurowe

GetSolar 9.0 - Bilans energetyczny symulacii

Projekt: Instalacja solarna
Lokalizacja: Biatystok
Kolektor: 3,75m2 (2szt.) 2x20rur

Charakterystyka: no = 0,679 aq=1,697 W/(m?K) a,=0,0099 W/(m?K)

Pochylosé: 45,0° Azymut: 0,0°
Typ instalaciji: Ciepta woda
Zasobnik: 400 litr Temperatura: max. 75°C / min. 54°C

Zapotrzeb. ciepta: 15,70 kWh/dzier = 300 Litréw/dzien z 10°C na 55°C

Miesiac Zysk Napro- Energia Stopien  Spraw-
solarny mieniow. konwen. Pokrycia no$é

[kWh] [kWh] [kWh] [%] (%]
Styczen: 73 143 411 16 51
Luty: 95 186 327 21 51
Marzec: 160 307 293 35 52
Kwiecien: 228 430 231 50 53
Maj: 261 502 170 57 52
Czerwiec: 260 500 177 56 52
Lipiec: 273 525 180 59 52
Sierpien: 268 506 214 58 53
Wrzesien: 218 411 272 47 53
Pazdziernik: 165 306 334 36 54
Listopad: 77 154 396 16 50
Grudzien: 53 108 433 12 49
Suma: 2131 4078 3439 40 52

Przecietny roczny zysk kolektora: 567,9 kWh/m2
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SCHEMAT INSTALACJI
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ELEMENTY PRZEDSTAWIONE NA SCHEMACIE

Kolektor prézniowy 20 rur

Grupa pompowa

Zbiornik solarny 400 |

WD

Regulator solarny




