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PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Miejscowosé: Kamionka
Obiek: s/m Bargléw Koscielny/Orange PL
Temat:

Inwestor:

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej
w m. Kamionka, gm. Bargléw KoScielny

Obr¢b Kamionka Nowa: 143/1; 168; 187; 142; 148; 149; 156; 161; 164; 165; 178;

179; 181;

ul. Augustowska 47
16-320 Barglow Koscielny

Data wykonania: styczel'l 2018

Projektant:

Projekt Wykonawczy uzgodnione
©range Poiska 3.A. Dostarczanle | Serwis Uishe
Kierownik Dzial-Ewidencii | Zarzgdzania Dasymi

oy R
Grange Polska S.A. Ewidencia i Standardy Infrastruiiury
Dzial Ewidencii | Zarzgdzania Danymi

Data @A ,MSAJ(I,

Clsztyn

Gmina Bargléw Koscielny

Niniejsza dokumentacja wykonana
zostala zgednie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi
oraz normami i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

Jerzy Niedzielko upr. DTT-TU/02325/02/U

Jerzy Niedzielko
Projextowdnie i kigrowanie robotam)
talacyjnych

podpis projektanta, pieczatka



E R EERE R B EERE R R R REREREERERRERE

O IAHOSTWY FOWIATOWE
w Augustowie
WYDZIRt RRCHITEKTURY § BUDOWNICTWA
16-300 AFg(J?IéW, ul. 3 Maja 29

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa kabli telekomunikacyjnych rozdzielczych i abonenckich
w m. Kamionka, gm. Bargtéw Koscielny, w zwigzku z planowang przebudows drogi gminne;.

1.1. Zakres opracowania.

" Rodzjbudowli. | Tlosé

i1

ol ol G R e e el
ziemna kilometr/pary kilometr/kabla 7,73-1,319
2. | wkanalizacji ' kilometr/pary kilometr/kabla | -
3. 1_1apowietrzna - '.kilometr/pary _ kilometr/kabla . ]
4. |inne - | kilometr/pary :.kilometr/kabla - |

2.Podstawa opracowania projektu.
Podstawe do opracowania projektu stanowig:

a) zlecenie Gmina Bargtéw Koscielny

b) mapy geodezyjne dla celéw projektowych
€) normy branzowe

d) prawo budowlane

3.Inwestor | wykonawca robét.

Inwestorem robot objetych niniejszym opracowaniem jest Gmina Bargiéw Koscielny, ul. Augustowska 47,
16-320 Bargtow Koscielny.

Wykonawca robét powinna by¢ firma wyspecjalizowana w dziedzinie telekomunikacyjnych robét
sieciowych.

4.Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono z uzytkownikami uzbrojenia nad i podziemnego, zarzgdcami drég, wlasciwymi
terenowo urzedami administracji samorzadowej i paristwowej oraz wiascicielami gruntéw. Niniejsze
opracowanie powigzane jest z projektem budowlanym opracowanym na zlecenie Gminy Bargtéw Koscielny
przez Zaklad Obstugi Inwestycji, Barbara Lucyna Rudzewicz, ul. Nowomiejska 18A, 16-300 Augustow.

5.Ustalenia koricowe.

5.1. Dla obiektéw budowlanych bedg przeprowadzone nastepujgce rodzaje odbiorow:

odbiory czeSciowe - dla rob6t zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, ktére przeprowadza inspektor nadzoru i
potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé roboty do odbioru
czesciowego Zamawiajagcemu na 3 dni robocze przed planowanym terminem zakrycia;

odbiory koncowe — potwierdzajgce wykonanie robét bedacych przedmiotem poszczegdinych zaméwien
jednostkowych dokonywane przez powotang przez Zamawiajacego Komisje Odbioru.

5.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

e) protokolarne przejecie terenu budowy przez kierownika budowy,

Ujawnienie i wstrzymanie sie¢ z prowadzeniem prac na czas usunigcia wad uniemozliwiajgcych
kontynuowanie robot,

g) zglaszanie Zamawiajgcemu ewentualnych wad dokumentadji projektowej oraz wszelkich od nigj
odstepstw, wynikajgcych ze zmiany warunkéw realizacji robot,

h) biezace nanoszenie na dokumentacje projektowg wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiajacemu,

i) stosowanie przy wykonywaniu robét materiatéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, z wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakosci,

I} utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadéw
powstatych w toku realizacji rob6t objetych zaméwieniem jednostkowym. Po ukoriczeniu robdt
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporzgdkowany oraz usunie zenn wszelkie odpady,
materialy, narzedzia i urzadzenia budowlane, zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami.
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k)

m)

n)

odkrycia rob6t lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania jakosci rebot.na.k Ny, 46zeli
przed ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru 9%“@?&%2‘?{3%‘2&& ™ ﬁk
o koniecznoéci odbioru czesciowego i nie uzyskat stosownego zapisu w DziemmkuBsaQWYy | BUGwRCTW,
a takze wykonania na koszt wtasny prac zwigzanych z przywréceniem do stans @opezedniegd 3 Maja 2y
naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjéciowego istniejgcej infrastruktury ~ *+' " 87 sar s e

w wypadku uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robét na koszt wiasny, jezeli Zamawiajgcy
na etapie przekazania terenu budowy przekazat dokumenty zawierajgce informacje dotyczgcg
wystepowania obiektow te] infrastruktury, wzglednie fakt ich istnienia mozna bylo stwierdzi¢ naocznie,
doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz zieleni i innych urzgdzen terenowych do stanu
pierwotnego lub wymaganego przez wlascicieli na etapie pozyskiwania pozwolen i zgéd. Wykonanie
tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone dokumentami stwierdzajacymi odbiér tych rob6t przez
wlascicieli terenu,

uporzadkowania terenu budowy i usunigcia wszelkich odpadéw pozostatych po realizacji robét
dodatkowych objetych zaméwieniem jednostkowym,przekazania okreslonych przez Zamawiajgcego
certyfikatdw, atestdbw i potwierdzen jakosci dostarczonych przez Wykonawce materiatow
dopuszczajgcych ich uzycie w budownictwie na terenie Polski.

6. Zakres rzeczowy budowy.

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej obejmuje przebudowe istniejacych kabli
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A., w tym kabla rozdzielczego XzTKMXpw 5x4x0,5 i kabli
abonenckich XzTKMXpw 2x2x0,5. Przetaczenie kabli rozdzielczych wykonaé metodg bezprzerwowa,
nie powodujac przerw w pracy taczy telefonicznych. Do montazu kabli stosowa¢ tgczniki pojedyncze
jednozylowe, ostony zigczy ostony zlaczy KM-1 dla kabli parowych abonenckich. Do
budowy stosowaé kable ' 0 odpowiedniej $rednicy zyt. Kable rozdzielcze i kable
abonenckie przebudowaé zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange Polska S.A..

W celu zabezpieczenia nowo uktadanych kabli pod nawierzchnig drogi, w miejscach kolizyjnych i pod
wjazdami na posesje stosowaé rury obiektowe typu HDPEp o odpowiedniej Srednicy. Kable nie
przebudowywane zabezpieczy¢ w miejscach kolizyjnych rurami dwudzielnymi typu HDPE-D110/100
zagtebione na gteboko$é normatywnag min. 0,70m..

Szczegdly dotyczace przebudowy kabli nalezy uzgodni¢ przed przystgpieniem do prac z odpowiednimi
stuzbami technicznymi Orange Polska S.A..

Przebieg projektowanej przebudowy pokazano na rysunku 1+3.

Szczegblowe zakresy przedstawiono w tabeli.

6.1.Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 636 |
2. | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5 I m 683
| i e —
3. | Rura HDPEp ¢ 110/6,3 m 152,0
- S R e — — _ —i
Rura HDPE-D ¢ 110/100 m 68,0 i

5. |Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras | m ' 11,0
kablowych |

| o N . [
| |

6. | Oslona termokurczliwa e | szt. | 8 |

— — - — | -

7. Ostona KM-1 szt. 12
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7. Wytyczne dotyczace budowy. -300 Augustéw, ul. 3 m ja 29

tel /fas "o f5m g nn

7.1. Wytyczne budowy przylaczy z rur HDPE.

Przebudowe nalezy wykonaé zgodnie z:

projektem budowlanym

klauzulami uzgodnien zawartych w niniejszym projekcie

przy budowie kierowa¢ sie normami ZN-96/TP S.A.-027/T, -028/T, -029/T, -030/T, -031/T, -032/T,
-033/T, -034/T, -036/T, ZN-15/0PL-004, ZN-14/0PL-005, ZN-15/0PL-006, ZN-14/0PL-008, ZN-
13/0PL-009, ZN-15/0PL-013, ZN-15/0PL-022, ZN-13/TPSA-044, ZN-13/TPSA-045.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ pomiary elektryczne wybudowanych kabli.

Przejscia pod drogami o nawierzchni bitumicznej bgdz betonowej nalezy wykonaé¢ bez naruszania
nawierzchni metodg przewiertu rurg przepustowg HDPE.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi nalezy wykonac¢ w rurach ochronnych zgodnie z normg
PN-76/E-05125.

7.2. Uwagi koiicowe-zalecenia dla wykonawcy.

Projektowane prace zwiagzane z budowg kabli telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami zaktadowymi OPL S.A.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowsg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegacd
przepiséw BHP oraz przepiséw bezpieczenstwa w ruchu kolowym na ulicach i drogach publicznych.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci€ upowaznionej jednostce robdt geodezyjnych
wytyczenie w terenie przebiegu nowobudowanych instalacji oraz zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem
istniejgcym, zgodnie z zaleceniami opinii koordynacyijnej i zatgcznikami do tej opinii.

Przed budows sieci nalezy wykonaé¢ przekopy poprzeczne w celu szczegblowego ustalenia
przebiegéw obcych uzbrojeh. Nalezy zachowa€ ostroznos$é ze wzgledu na moziiwosé

napotkania niezainwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnien

branzowych oraz zg6d wtascicieli gruntéw i stosowa¢ sie do nich w trakcie prowadzenia robét.
Roboty ziemne w miejscach wystepowania obcego uzbrojenia podziemnego

{sie¢ wodociagowa, energetyczna NN i WN, gazowa, cieplownicza i telekomunikacyjna) nalezy
wykonaé recznie.

W poblizu drzew prace ziemne nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ drzewostanu oraz
systemu korzeniowego.

Teren po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg uaktualniong o wszystkie zmiany
dokonane w czasie robot i zgtosi¢ do Inwestora w celu dokonania odbioru prac.

Komisji odbioru nalezy przedstawié¢ aktualng dokumentacje powykonawcza wraz z wynikami pomiarow
kabili.

Opracowat: Jerzy Niedzielko

Jerzy Niedzlelko

Projektowanie i k:erow nie robotami
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8. Informacja BIOZ “toc A

Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadaé odpowiednie
przeszkolenie w zakresie BHP (wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz powinni otrzyma¢ odpowiedni
instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a takze eksploatacja finii kablowych w
kanalizacji kablowej i ziemnych, a takze nadziemnych charakteryzuje sie wystepowaniem robét o
zwigkszonym zagrozeniu z punktu widzenia bezpieczeristwa i higieny pracy. Z tego wzgledu $cisle
przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP stanowi szczegoinie odpowiedzialne zadanie dla personelu
nadzoru i wszystkich zatrudnionych pracownikéw.

Ogolne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte sg w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 )

W zakresie prac objetym niniejszym projektem mozna napotkac nastepujgce elementy mogace byé
Zrodtem zagrozenia:
- instalacje podziemne takie jak:

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sieé gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarne;,

- sie¢ kanalizacji deszczowej.
- prace zwigzane z rozladunkiem elementow wykorzystywanych do budowy
- prace zwigzane z prowadzeniem wykopéw ziemnych.

Azeby zapobiec zagrozeniom pracownikom nalezy:
- wykonac szkolenie na stanowisku pracy,
- - wskazac zagrozZenia wynikajgce z roztadunku elementéw, pracy przy wykopach ziemnych, pracy w
poblizu sprzety mechanicznego,

- omowic instrukcje postgpowania w razie wypadku, poda¢ numery alarmowe, wskazaé sposoby
. ) postepowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego,

- wskazac i odszukac urzgdzenia infrastruktury podziemne;.

Dodatkowo nalezy sprawdzié:

- aktualnos$é szkolen, uprawnien i badan pracownikéw,
- dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen,

- atesty materiatow,

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych,

- Uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej.

Opracowat. Jerzy Niedzielko

Jerzy N_iedzi_eel!eo
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