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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kabli doziemnych nalezagcych do ORANGE
POLSKA S.A. kolidujacych z projektowang rozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny
Stare — Tajenko gm. Bargtow Koscielny. Rejon szaty ONU Tajenko, ONU Bargtowka, CA
Pruska.

1.2. Inwestor

Inwestorem jest: Gmina Barglow Koscielny, ul. Augustowska 47
16-320 Barglow Koscielny

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawa opracowania dokumentacji jest:

e zlecenie inwestora,

e dane zebrane przez projektanta w terenie.

e Warunki techniczne nr. 3482/TTISIOU/P/2019 z dnia 05.02.2019r wydane przez Orange
Polska S.A.

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych obejmuje:

km kab. 0,131

— budowa kabli rozdzielczych doziemnych = ——meeeeee e
km par 1,31
km kab. 1,106

— budowa kabli abonenckich doziemnych ~ —eemeeeeee e
km par 2,687

— wykonanie ztgcz przelotowych -1 sz

— wykonanie zlgczy matoparowych - 8 szt.

— zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi -12m

— wykonanie przepustow kablowych HDPE110/6,3 -8l'm

— demontaz kabli doziemnych -754 m




1.5. Wykonawca robot

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w  zakresie

projektowanych robot.

1.6. Projekty zwiqgzane

Projekt zwigzany jest z projektem: ,,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102878B
NOWINY STARE — TAJENKO”

2. CzesSc techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia
taczno$¢ telefoniczng a takze =zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla
podiaczonych do niej uzytkownikow. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejgca siec
telekomunikacyjna nalezagca do Orange Polska S.A.. Sktada si¢ ona z linii kablowych
doziemnych. W zwiazku z kolizjami istniejacej infrastruktury z projektowanym ukladem

drogowym nalezy dokona¢ jej przebudowy oraz zabezpieczenia.

2.2. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Rys.01

Od istniejacego stupka kablowego BARG/25 znajdujacego si¢ przy posesji Nowiny Stare
wybudowa¢ kabel rozdzielczy typu XzTKMDXpw10x2x0,6 oraz kable abonenckie typu
XzZTKMDXpw o pojemnosci zgodnie z rysunkiem O1. Na istniejgcym kablu rozdzielczym
wykona¢ zlacze przelotowe w ktorym nalezy potaczy¢ projektowany oraz istniejacy kabel.
Ztacze wykona¢ w ostonie termokurczliwej typu XAGA. Przelaczy¢ istniejgce przylacza na
wysokos$ci granicy dzialki na nowo wybudowane kable abonenckie. Wybudowa¢ rezerwowe
kable do dziatek 18/2, 10/6. Konce kabli zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ wody. Przejscie
poprzeczne przez projektowane wjazdy nalezy wykona¢ w rurze ochronnej HDPE 110/6,3. Po
wykonaniu przetgczenia nalezy zdemontowa¢ kolidujace odcinki kabli lub oznaczy¢ w
inwentaryzacji powykonawczej jako nieczynne.

Rys.02

Od istniejacego stupka kablowego BARG/25 (rys.01) wybudowa¢ kabel XzZTKMDXpw

3x2x0,6 do istniejagcego zlacza maloparowego przy skrzyzowaniu drogi gminnej z droga o




numerze geodezyjnym 15/2. Kabel wprowadzi¢ do stupka kablowego oraz do istniejgcego
ztacza matoparowego. Zlikwidowa¢ kolidujacy odcinek kabla. Przebudowaé kolidujace
przylacze do budynku Nowiny Stare 7 poprzez wykonanie wstawki kabla na odcinku
kolidujacym wybudowanej poza projektowang nawierzchnig drogi.

Rys.03

Przebudowa¢ poprzez przetozenie kolidujacy odcinek istniejacego kabla 3x2x0,6 (PRUS
1A/20) poza obszar projektowanej nawierzchni.

Przytacze do posesji Nowiny Stare 8 przebudowac poprzez wykonanie wstawki kablowe;j

wybudowanej poza projektowang nawierzchnig drogi lub poprzez przetozenie istniejgcego
kabla.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Wplywa inwestycji na sSrodowisko naturalne oraz obiekty

sgsiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkow
wplywajacych na rozwoj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci
telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska i ludzi.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na
ktorych bedzie ona realizowana (wymienionych na stronie tytulowej) 1 nie ogranicza

zagospodarowania terendw sasiednich. Sporzadzit:




3. Wyszczegodlnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegoblnienie kabli

Dhugosc¢ kabli [mb]

[lo$¢ km par

Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych
| X2ZTKMDXpw 10x2x0,6 131 142 1,31

RAZEM A 131 142 1,31
B. Budowa kabli abonenckich doziemnych

XzTKMDXpw 3x2x0,6 475 512 1,425

XzTKMDXpw 2x2x0,6 631 673 1,262
RAZEM B 1106 1185 2,687
RAZEM A+B 1237 1327 3,997

4. Zestawienie wazniejszych materiatow.

e A o e

Kabel XzTKMDXpw 10x2x0,6
Kabel XzZTKMDXpw 3x2x0,6
Kabel XzTKMDXpw 2x2x0,6
Rura HDPE 110/6,3

Rura A110PS

Ostona XAGA 43/8-150
Ostona matoparowa SLiC
Pojedyncze taczniki zyt

mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
szt.
szt.
szt.

142
512
673
81
12

1

8
80




Decyzja o nadaniu uprawnien.

A

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pozn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ 0 uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnicii we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl ecgzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie
c
Od decyzji odwolaniec nie przysluguje. jednak stronie z up MRTIP
niczadowolone) z rozstrzygnigeia sluzy prawo zlozenia ZASTE E7ESA
. 4 A
wniosku © ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa ol F

Urzgdu  Regulacji I'elekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 18220 01-211 Warszawa) terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 3 129 § 2 Kpa)

yk Beberok




Zaswiadczenie o przynaleznosci do 1zby InZzynieréow Budownictwa.

POLSKA
| 2 B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-6GF-559-Q36 *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-12-01 do 2019-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-08 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawneosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www _piib org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Orange Polska S.A. Wojt Gminy

Domena Hurt Bargtéw Koscielny

Zarzadzanie Zasobami Siecii [T

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta w Olsztynie

Adres do korespondencii: ul. Augustowska 47

ul. ALM.J. Pitsudskiego 63a, 10-449 Olsztyn 16-320 Bargtow Koscielny

Olsztyn ,data 2019-02-05

Numer pisma:  3482/TTISIQU/P/2019

Temat: warunki techniczne na przebudowe istnijacej infrastruktury OPL kolidujacej z realizacjg projektu ,Rozbudowa drogi
gminnej nr 1028788 Nowiny Stare - Tajenko" obreb Tajenko w dz. nr 646, 645, 560/1, 659/2, 558, 557, 716, 554, 553, 552,
551, 550, 549, 583/1, 584, 585, 586, 587, 588/1, 589/7, 703, 591/1, 592/1, 590/1, 593/1, 647/3 obreb Nowiny Stare
wdz.nr 17,18, 19, 20, 28, 10/4, 10/2, 11/3, 11/4, 13/1, 13/2, 12, 14, 15, 30, 29, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31 gm. Bargiow
Koscielny powiat Augustow.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek z dn. 05.02.2019 dotyczace przebudowy sieci telekomunikacyjnej OPL
kolidujacej z planowang realizacjg projektu ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 102878B Nowiny Stare -
Tajenko" obreb Tajenko w dz. nr 646, 645, 560/1, 559/2, 558, 557, 716, 554, 553, 552, 551, 5650, 549,
583/1, 584, 585, 586, 587, 588/1, 5689/7, 703, 591/1, 592/1, 590/1, 593/1, 647/3 obreb Nowiny Stare
wdz. nr 17,18, 19, 20, 28, 10/4, 10/2, 11/3, 11/4, 13/1, 13/2, 12, 14, 15, 30, 29, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
31 gm. Bargtow Koscielny powiat Augustow informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowac projekt i wykonaé przebudowe
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc
szczegdlng uwage na normatywne odlegiosci w zakresie zblizer i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu,

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przefozenie, poza kolizje: doziemne kable telekomunikacyjne: miedziane i $wiattowedowe, kable
obeych operatoréw na odcinku kolizyjnym. Na zataczonym planie sytuacyjnym istnigjgce kable zaznaczono
kolorem pomarariczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywad
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziemika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2. W migjscach skrzyzowari z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rura
ochronng gruboscienna przez catg szerokosé jezdni;
3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zgtaszane organom

scigania .

Orange Polska Spotka “keyjna 2 siedziba i adresem w Warsza iz (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prc ~adzonego przez £2d Rejonovy dla m.st. Warcavy
X Wydziat Gespodarczy Krajowego Re,rstru Sadowwsgo pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-98£; z pokr,iym w calosci kapitalem zakfadc'ym w noszacym 3.937.072.437 zlotych.



10.

it

12.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzerd | zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobienistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzer

teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomoca poprzecznych

przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyd na

koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usiug, Obstuga Techniczna Klienta w

QOlsztynie oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadad

do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie, ul. Pitsudskiego 63A.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych i linii

swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie

przy ul. Pitsudskiego 63A. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleciC wytgcznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO Spétka Akcyjna (Zelkdw Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokg jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 5490111), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z o.0. Dziat Utrzymania Sieci | w Olsztynie (10-310 Olsztyn ul. Marii
Zientary-Malewskiej 57 tel. 89 5370000), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty SO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przefgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych

bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylacznie ktdras z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24

miesigcy wyrzgdzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata taka

umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykcnawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar |

warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz

odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z

zawartych przez OPL umdéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
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przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz  wzér wniosku 0 nadzér wiasciclelski  wskazano  na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowad na adres:

Orange Polska S.A

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Pienieznego 21A

10-004 Qlsztyn
Tel. 83 525 25 38
e-mail Bogdan.Szczepuchowski@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni robocze, wniosek kierowaé na adres:

Crange Polska S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Olsztynie

ul. Pitsudskiego B3A.

10-448 Qlsztyn

Tel. 89 525 25 30

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy speini¢ wymadg
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgceznik do warunkdw technicznych.
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem:
Inwestor po zakoniczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektreniczne] w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzona
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Kopig decyzji 0 zajgcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzagdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Qgdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
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5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastrukiury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oSwiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej, Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z bfednie podanych informacji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego,

o Protokdt odbioru technicznego winien byC podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawecy | przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania, OPL zastrzega sobie
mozliwosc zmiany zajetosci kanalizacji posadowionegj w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomiedzy Inwestorem a
OPL.

Integraing czes¢ Warunkéw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow
Technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla
ktérej Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:
Infformujemy, ze w obszarze dziatani inwestycyjnych moga znajdowad sie elementy infrastruktury

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relagji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznodci zachowania
szczegolnych drodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukeji BHP.

k4 Zpowazam?rq !
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Dziat Zarzadzania Zasobami \Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukturg do przefozenia nalezy projektowad na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jei konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacjie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (odpowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawieraé o$wiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane:

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawieraé m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada:

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczgcia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowad prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe,

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru, Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokofu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekemunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OPL nalezy spetnid
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudows i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przefozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek 0 nadzdr na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetnigjac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczgcia robdét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kisrowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zargjestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajge nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widccznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
OPL. Sposcb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.



STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Augustéw, dnia 18.02.2019r.

16-300 Augustéw, ul 3 Maja 29

PROTOKOE. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
GK.6630.33.2019

na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 520 z pézn. zm.)

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 18.02.2019r. w_siedzibie Starostwa Powiatowego

w_Augustowie / za pomocs $rodkéw komunikacji elektronicznej na zlecenie DROGOSFERA
Marcin Siefikowski ul. Wroctawska 15, 16-400 Suwalki z dnia 15.02.2019r. nr 2225 /2019

przedmiotem uzgadniania jest sytuowanie nastgpujacych projektowanych przylaczy/sieci uzbrojenia
terenu :
- sie¢ telekomunikacyjna

.............................................................

potozonych gm.Bargtéw Koscielny ( 200103_2 ) obr.Tajenko ( 0026 ), dz.nr 549, 551, 560/1, 584,
589/7, 592/1, 645, 703 obr. Nowiny Stare ( 0036 ), dz.nr 10/4, 11/3, 11/4, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 28,
29

Sporzadzit : ' Przewodniczacy :
INSPE KTOR
inz. Monika Karpio

..............................................

( stanowisko stuzbowe ,imi¢, nazwisko i podpis )
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UCZESTNICY NARADY

Stanowisko uczestnikow

Lp. | Nazwa instytucji | Imig i nazwisko o
Przewodniczacy —
1. Starc_)stwo Leszek Osyda
Powiatowe
w Augustowie
Naczelnik Wydziatlu
2. | Architektury i Bogdan Grabowy
Budownictwa
Powiatowy Inspektor
3. | Nadzoru Antoni Dgbowski
Budowlanego
Powiatowy ] v
4. | Zarzad Drog Joanns ,ﬁ 7 At /
A Urbanowicz
w Augustowie
PGE Dystrybucja Thatiiis (,(ggw/me I LJ E gﬁﬁgﬁ-b ZvAR / . 5
o | Buss Lewkowicz HithL s :
Oddzial Bialystok
Oranige EPOlzka S.A. Uczest;;i;_rwo
Dzia widencji i 1 Z zastrzezeniem uwag wg WHRGIEEES
6. |Zar Zfz{dzanig:u[)anymi Marek Bujto przekazanego zatgcznika igzs;gk';;?fkow
In
° BsHUS I elekironicznej
Wodociagi i
7. | Kanalizacje Miejskie Hubert
Sp. zo.o. Wasilewski
w Augustowie
MPEC ,,GIGA” o p
8. Sp. 0.0, Augustow Janusz Szatwinski /{ i Z[y;/bé Zf’U
Panstwowe /
9. | Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie - Zarzad Lk Oigo
Zlewni
w Augustowie
10. DUON Dystrybucja Piotr Smoczek W
Sp. z 0.0. i
L1 Urzd Miej sl.q Adam Wysocki / W
w Augustowie
7
12. | Urzad Miejski Grazyna Bachor
w Lipsku
13. | Urzad Gminy Ireneusz
Augustow Kuklinski
14. | Urzagd Gminy
Nowinka
15. | Urzad Gminy .
Sodabitn Janusz Lotkowski
16. . Krzysztof
Urzad Gminy Plaska Ricokiwals
17. | Urzad Gminy Grzegorz
Barglow Kofcielny Kasjanowicz

18.




ZALACZNIK DO NARADY KOORDYNACYJNEJ GK.6630.33.2019

Opiniujemy w/w projekt na nastgpujgcych warunkach:

. w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska
zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004

. w miejscach skrzyZzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzic€ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznoscei zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim
przedstawiciela OPL.

. w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange
Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 1 Obstugi Klienta w Olsztynie (10-004
Olsztyn, ul. Pieni¢znego 21a, e-mail: ZZSS Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com )

. przed planowanym rozpoczgciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wilascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie
internetowe] www.orange.pl/wniosekonadzor

. kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér
wlascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);

Marek Bujto, Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Kliznta w Olsztynie
Tel.: +48 89 525 34 43, Kom.: +48 510 064 838

Orange Polske, Alcja Marszatka Jérzefa Pitsudskiego 524, 104475 Olsziy

www.orange.pl

INSPEKTOR

WL~

ms. Monika Karpio
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Projektowany przepust drogowy z rur karbowanych PP lub
HDPE

0 $rednicy @500mm - diugosci 9,00 m;

Rzedne: wlot przepustu 117,70, wylot przepustu 117,50.

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
NR 102878B NOWINY STARE - TAJENKO
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