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1. Cze¢s¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. w zwiazku
z kolizjg z projektowana rozbudowa drogi gminnej nr 135501B w miejscowosci Pruska na terenie gminy Bargléw
Koéscielny.

1.2. Inwestor

Inwestorem jest: Gmina Barglow KoScielny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargléw Koscielny.

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentacji jest:
e zlecenie inwestora,
e dane zebrane przez projektanta w terenie.

e  Warunki techniczne nr. TTISIKU/51074 /IB/21 z dnia 05.11.2021r wydane przez Orange Polska S.A.

1.4. Zakres rzeczowy robot

Szczegolowy zakres robdt budowlanych na sieci Orange obejmuje:

—  Budowg kabli doziemnych rozdzielczych (100p) - 365 mb.
—  Budowg kabli doziemnych rozdzielczych (10p) - 6 mb.

— Budowg kabli doziemnych abonenckich (3p) -319 mb.
— Budowg kabli doziemnych abonenckich (2p) - 241 mb.
— Otwarcie i zamknigcie ztaczy rozgateznych - 1 szt.

—  Wykonanie zlgcz réwnolegtych 100p -3 szt.

—  Wpykonanie zl3gcz rozgateznych 100p -1 szt.

— Budowa rurociagu §wiattowodowego HDPE40 - 620m

—  Przekladanie kabli doziemnych - 178 mb
—  Przekladanie kabli swiattowodowych -201 mb
—  Wyciaganie kabla $wiattowodowego - 1240 mb
—  Wdmuchiwanie kabla $wiattowodowego - 1240 mb
—  Wpykonanie potaczen w mufie §wiattowodowe;j - 8 szt.

1.5. Wykonawca robot

Wykonanie robét nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych robot.

1.6. Projekty zwiqgzane

Projekt zwigzany jest z projektami:

Projekt budowlany: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 135501B w miejscowosci Pruska” — odrgbne opracowanie.




2. Czes¢ techniczna
2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia tacznos¢ telefoniczng a
takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla podiagczonych do niej uzytkownikéw. Na terenie inwestycji
znajduje si¢ istniejaca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do Orange Polska S.A. sktadajaca si¢ z kabli miedzianych i
$wiattowodowych doziemnych. W zwiazku z kolizjami istniejacej infrastruktury z projektowana droga nalezy dokonac

jej przebudowy oraz zabezpieczenia.

2.2. Przebudowa kabli miedzianych doziemnych sie¢ Orange Polska S.A.
Rys. 1.1.

W km. 0+000 do 0+100 z projektowang droga koliduja kable doziemne typu XzTKMXDXpw 100x2x0,5 oraz kabel
abonencki typu XzZTKMXDXpw 3x2x0,5. Przebudowg wykona¢ zgodnie ze schematem na rysunku 1.1 poprzez
budowe nowych odcinkéw kabli zgodnie z projektowang trasg a nastepnie wykonanie przetaczen przez zastosowanie
oston ztagczowych typu XAGA 55/12 i ostona ztaczy matoprawych typu KM2. Po wykonaniu przetaczen nalezy
zdemontowac kolidujgce odcinki kabli doziemnych.

Przejscia poprzeczne przez droge oraz wjazdy wykonaé w rurach ochronnych typu HDPE110/6,3. Istniejace kable

zabezpieczy¢ na projektowanych wjazdach oraz przepustach za pomoca rur dwudzielnych.

UWAGA: Po lewej stronie drogi istnieje niezainwentaryzowany kable Swiattowodowy w rurze HDPE 40 tpy
XOTKtsd 8J/0KO34121. W zwigzku z tym nalezy zgodnie z projektem wybudowa¢ rurociag swiattowodowy
HDPE40 o dlugos$ci 620m. Prace prowadzi¢ po wykonaniu przekopow kontrolnych celem lokalizacji

istniejacego kabla swiattowodowego zgodnie z opisem w punkcie 2.3

Rys. 1.2.

W km. 0+600 do 0+750 z projektowang droga koliduja kable doziemne typu XzTKMXDXpw 100x2x0,5 oraz kabel
abonencki typu XzZTKMXDXpw 2x2x0,5. Przebudowe wykona¢ zgodnie ze schematem na rysunku 1.2 poprzez
budowe nowych odcinkow kabli zgodnie z projektowana trasa a nastgpnie wykonanie przetaczen przez zastosowanie
oston ztagczowych typu XAGA 55/12 i ostona ztaczy matoprawych typu KM2. Po wykonaniu przetaczen nalezy
zdemontowac kolidujace odcinki kabli doziemnych. Kable abonenckie nalezy przebudowac od istniejacego stupka
kablowego PRUS1A/49.

Przejscia poprzeczne przez droge oraz wjazdy wykonaé w rurach ochronnych typu HDPE110/6,3. Istniejace kable
zabezpieczy¢ na projektowanych wjazdach oraz przepustach za pomocg rur dwudzielnych.

Na oznaczonych odcinkach dokona¢ przetozenia istniejacego kabla miedzianego typu XzZTKMXDXpw 100x2x0,5

poza projektowang nawierzchni¢ drogowa.




2.3. Przebudowa kabla 0OK034121/8]

W zwiazku z brakiem inwentaryzacji istniejagcego kabla §wiattowodowego OKO 34121 na odcinku od km. 0+050
do km. 0+570 nalezy przed przystapieniem do robot wykona¢ wstepnej lokalizacji kabla przez wykonanie wykopoéw
kontrolnych oraz wykonania pomiaru za pomoca lokalizatoréw. Po wyznaczeniu przebiegu w przypadku kolizji kabla
z projektowang droga nalezy dokonac jego przebudowy.

Przebudowe wykonaé poprzez budowe odcinka rurociagu HDPE40 zgodnie z projektowana trasa (pomi¢dzy
punktami A i B oznaczonymi na rys. 1.1 i 1.2. Po wybudowaniu rurociggu nalezy istniejacy kabel §wiattowodowy
wypia¢ ze zlgcza przelotowego 3A (rys.3.1) wycofa¢ go do punktu B a nastepnie ponownie wbudowaé w
projektowany i istniejacy rurociag do zasobnika. Wykona¢ polaczenie w mufie zlaczowej. Po wykonaniu przebudowy
dokona¢ pomiary reflektometryczne.

W oznaczonych fragmentach na rys 1.2 dokona¢ przetozenia istniejacego rurociggu $wiattowodowego wraz z
kablem $wiattowodowym poza obszar projektowanej nawierzchni drogowe;.

Przejscia poprzeczne przez drogg oraz wjazdy wykonaé w rurach ochronnych typu HDPE110/6,3. Istniejace kable

zabezpieczy¢ na projektowanych wjazdach oraz przepustach za pomoca rur dwudzielnych.

3. Uwagi ogolne

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-
96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostana wykonane wg normy zaktadowej ZN-
96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie.

4. Wplywa inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkow wptywajacych na rozwoj
$rodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang zastosowane materiaty
nieszkodliwe dla §rodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktoérych bedzie ona
realizowana (wymienionych na stronie tytulowej) i nie ogranicza zagospodarowania terenow sasiednich.

Sporzadzit:




5. Wyszczegolnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

| Lp. | Wyszczegolnienie kabli Dlugos¢ kabli [mb] Ilo$¢ km par
Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych
XzTKMXDXpw 100x2x0,5 365 384 33,8
XzTKMXDXpw 10x2x0,5 6 8 0,06
RAZEM A 371 392 34,4
B. Budowa kabli abonenckich doziemnych
XzTKMXDXpw 3x2x0,5 319 339 0,957
XzZTKMXDXpw 2x2x0,5 241 247 0,481
RAZEM B 560 586 1,438

6. Zestawienie wazniejszych materialow.
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Kabel XzTKMXDXpw 100x2x0,5
Kabel XzZTKMXDXpw 10x2x0,5
Kabel XzZTKMXDXpw 3x2x0,5
Kabel XzZTKMXDXpw 2x2x0,5
Rura A110PS

Rura A160PS

Ostona ztagcza XAGA43/8

Ostona zlacza matoparowa
Ostona XAGA 55/12

Rura HDPE 40

* Ztaczki hermetyczne do rur fi40

Tasma z wktadka lokalizacyjna

- Znaczniki EMS

. Rura HDPE 110/6,3

mb. 384
mb. 8§
mb. 339
mb. 247
mb. 203
mb. 15
kpl.

szt.

szt.

mb. 640
szt. 4
mb. 640
szt. 6
mb 102



dmpro
Maszyna do pisania
14. Rura HDPE 110/6,3                                                        mb 102


Warunki techniczne Orange Polska S.A.

Orange Polska DROGOSFERA
Hurt Marcin Sierikowski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT ul. Wroctawska 15
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 16-400 Suwalki

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 5 listopada 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU/51074 /I1B/21
Temat: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 134401B w miejscowosci Pruska gmina Bargtéw Koscielny

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac ha wniosek z dnia 04 11 2021 r dotyczacy przebudowy/zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana ,,Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 134401B w
miejscowosci Pruska gmina Bargléw Koscielny”, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca siecig teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL"). W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé przetozenie
oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana
inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na nomatywne odlegltosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementdow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykona¢ przetozenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujacych z projektowanymi
rozwigzaniami inwestycyjnymi .Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z
pozn. zmianami);

Dokonac zabezpieczenia isthiejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
s Zachowac¢ normatywne wysokosci przykrycia istniejacej sieci doziemnej min 0,7 mb w stosunku do
nowych rzednych terenu ;

Orange Polska Spéka Akcyjna 2 sie dziba | adresem w\Warszawie [02-326) przy Al Jerozoimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsig blorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xi| Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego podnumerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-885, 2 pokrytym w calodd kapitalem zakladowym wynoszaeym 3,937 072.437 otych




10.

11.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom Scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi craz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia poste powania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnieri do
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalhej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢é do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowiagzujacymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zetwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze sklada¢ do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. ChedZki 10 ;20-083 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. ChodZki 10; 20-083 Lublin {sprawe prowadzi Ireneusz Bariyka,
tel. 510041 778). Zapytania dotyczace uszczegodtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przelozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastrukiury. Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktérej nalezy sporzadzié stosowna notatke.
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12.

13.

14.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, kitéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacyjha stanowiaca wiasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

* Fima Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujac wysoka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Fima Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne nha rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac¢ wylacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szezegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjmymi.

taczna wysoko$dé roszezent OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ziotych polskich;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptathego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac ha sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:
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15.

16.

17.

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury
10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a

e-mail: DISU.RNWUUIiIOI@crange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac ha sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Wydzial Zarzgdzania Dostepemn de Infrastrukiury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszalka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wlasnoscia OPL nalezy speini¢
wymaég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawisrajgesy dane Inwestora i kontakdt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Zakoniczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgiosi¢é do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym o dbiorem
prac.

szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia Kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

Z czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokdl odbioru technicznego,

protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzona dzialalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o
wystawienie nowych.
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19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przelozonej infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Integralnga czes¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace

zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange .pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
s3a przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wyste powaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukeji BHP.

Z powazaniem

Ireneu%i Bartyka

Gléwn*;} Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik:

1. Dodatkows wymagania Orange Polska
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Opinia z narady koordynacyjnej:

STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE Augustow, dnia 30.11.2021r.

16-300 Augustéw, ul 3 Maja 29

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
GK.6630.163.2021

na podstawic art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 276, z pozn. zm )

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 30.11.202Ir. w_siedzibie Starostwa Powiatoweso

w Augustowie / za pomocg §rodkéw komunikacji elektronicznej na zlecenie DROGOSFERA Marcin
Sienkowski ul. Wroclawska 15, 16-400 Suwalki z dnia  26.11.2021r. nr DK / 13520 /2071

przedmiotem koordynacji usytuowania projektowanych przylaczy/sieci uzbrojenia terenu :
- siec telekomunikacyjna
- kanal teletechniczny

potozonych gm. Bargléw Koseielny ( 200103_2 ). obr. Pruska { 0020 ) dz.nr 18. 129, 130, 145. 146.
161, 162 ( rozbudowa drogi gminnej )

Sporzadzit : Przewodniczacy :
3 “-/; Zun. sz‘.&?ﬁff‘f
a Slawny & jElista
!‘m‘w Siawny F?%Qii
2135, Munhe dodrfan myr e, H_,:iﬁr.m Crrancka
( stanowisko stuzbowe .imig. nazwisko i podpis ) ( stanowisko shizhewe imig, nazwviske i podpis )
- =

g . koo

g0 b

Gk 6530, 163
S30LIS, 207

INSPEKTOR

ing, Monika Karpis
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UCZESTNICY NARADY

Lp. | Nazwa instytucii | Imig I nagwisko PiEamisla ingesei it ks
narady
Przewodniczgey — w2
] Starostwo eszdle Gaud /\J
* | Powiatowe ek Msyda \
w Augustowie
Powiatowy
2. | Zarzad Drédg Joanna_ Fromiaduidéaw PAD Augision
> . Urbanowicz
w Augustowie
o PGE DyStrybcha Andrzej_ Flizgondimic w B Swwadh
3. | S.A. Bartoszewicz -
Orange Polska S.A.
Dzial Ewidencji i Fesiemlaiunm e
4- Zarzqdzania Danyml LAWTRd ORI [ aWEHOWO
o Infrastrukiurze
WOdO.C gt Hubert
5. | Kanalizacje Miegjskie . ’
- Wasilewski
Sp. z 0.0. w A-stowie
6. MPEC.,GIuA i Jan Jabtonski
Sp. z 0.0. Augustdw
Pafistwowe
7. | Gospodarstwo
Wodne Wody Lech Gryvgo Zawiadomiono prawidiowa
Polskie — Zarzad
Zlewni w A-stowie
8. DHIRIES Byt Piotr Smoczek
Sp. z 0.0.
9. Lrzid M[ejSI.“ Kamil Murawski
w Augustowie
Urzad Miejski .
A : B
10 w Lipsloy Anna Bugieda
11. | Urzad Gminy [reneusz
Augustéw Kuklinski
12. | Urzad Gminy
Nowinka
B U rzad_ Kstming Janusz Lotkowski
Sztabin
. Krzysztof
14. | Urzad Gminy Plaska Raczkowski
13 Urzqd’Gmm?/ . GI:ZEgor:é Zawiadannono prawicdowe
Bargléw Koscielny Kasjanowicz
| 16. | Ideal. AN Sp. z 0.0, Dariusz Matoszko
E Urzad Marszalk.
P17, | Wojewadztwa
| Podlaskiego
Polska Spotka
18, | Gazownictwa

L iSp.roo.
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