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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
przebudowie budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowg instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych,
energetycznych oraz remont sieci wodociggowej w m. Pomiany, gmina Bargtéw Koscielny.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem. Wykonawca zobowigzany jest do
zapoznania sie z dokumentacjq projektowa, przedmiarem oraz specyfikacjg robét.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu uruchomienie nowej instalacii

technologicznej uzdatniania wody, w tym:

- remont sieci wodociggowej metodg bezwykopowa,

— budowa, remont zewnetrznych i wewnetrznych technologicznych instalacji wod-kan, elektrycznych i sterowniczych
Zlokalizowanych na terenie ujecia,

— montaz instalacji technologicznej stuzacej uzdatnianiu wodly,

— wymiana piondw ttocznych oraz pomp gtebinowych studni wierconych wraz z remontem komory,

- remont komory zasuw zbiornikdw retencyjnych,

- remont pomieszczen technologicznych budynku z dostosowaniem ich do nowej technologii uzdatniania wody,

- roboty towarzyszace.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Materialty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjq Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j,

Wyceniony Przedmiar Rob6t - przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego Oferty.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Przekazanie Budowy

W terminie okreslonym w umowie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacja projektowa, ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne do wykonania rob6t.

5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji zadania.

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora po przyznaniu kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji projektowej na roboty objete Kontraktem.
W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja projektowa znajduje sie do wgladu u Inwestora.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych Robét umozliwiajacg naniesienie zmian odstepujacych
w sposob nieistotny od zatwierdzonego projektu budowlanego, dokumentacje techniczno-ruchowa, (DTR), instrukcje obstugi.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

Zgodnoscé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna dostarczone Wykonawcy przez Inwestora sg istotnymi elementami
Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg dla Wykonawcy tak samo obowigzujace, jak gdyby
byly zawarte we wszystkich dokumentach. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci wymiary okreslone liczbami sq wazniejsze od
wymiaréw okreslonych wedtug skali rysunkéw.

Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

a. Projekt Wykonawczy.

b. Przedmiar robét.

c. Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu bleddw lub przeoczen znajdujgcych sie w Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacji Technicznej i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ Inwestora. Wszystkie materiaty oraz
wykonanie rob6t powinny by¢ zgodne z wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacii
Technicznej. Cechy materiatow i elementéw robot powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
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wymaganiami. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacjg
Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajacg jako$¢ Robdt, to takie Materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres realizacji kontraktu, od daty
rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia rob6t.

Na czas wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace wykonaniu tymczasowych
zabezpieczen. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice
informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje
o0 budowie. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniona w cenach jednostkowych Robét. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagahn bedzie miat szczegélny wglad na lokalizacje magazynéw, skitadowisk
i drédg dojazdowych, Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami i mozliwo$cig
powstania pozaru. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzag Wykonawce.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji albo
przez personel Wykonawcy.

5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe
uzyte do robot bedg posiadaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednocze$nie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakorczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty
pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wkasciwych organéw administracji
panstwowej.

5.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow oraz zapewni¢ wtasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu pracujacego na Placu Budowy. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach
jednostkowych Robét.

5.8. Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, takie jak rurociggi kable itp.. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji iflub urzadzen powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

5.9. Zabezpieczenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materiatow i urzadzen wykorzystywanych do budowy od
dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru koncowego i przekazania budowy Zamawiajagcemu. Kazdy element
robét powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposob przez caty okres trwania robdt, az do
momentu wydania przekazania budowy Zamawiajacemu. Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robét i podjaé
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wszelkie dziatania, jakie uzna za niezbedne, jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbato$ci o stan robot i ich zabezpieczenie.

5.10. Zgodnos$¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC w czasie wykonywania robot wymagane przepisy i wytyczne dotyczace robét.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowaé do wszystkich prawnych wymagan
dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzer i wykorzystania opatentowanych metod.

5.11. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentaciji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majq materiaty, wyposazenie, sprzet
i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy.

6. ROBOTY POMIAROWE

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysoko$ciowych wchodza;

—  wytyczenie gtéwnej osi projektowanego uzbrojenia terenu (sytuacyjne i wysoko$ciowe);

- wykonania pomiaréw sprawdzajgcych spadki, usytuowania gtéwnych elementéw sieci w wykopie przed zasypaniem;

- inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci po wykonaniu prac.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego, wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t. Wszelkie pozostate
prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét, naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

7. ROBOTY ZIEMNE

Trase projektowanego uzbrojenia powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta przy udziale kierownika budowy. Montaz rurociggéw
metodq wykopowa projektuje sie w deskowaniu systemowym. Szczegolnie wazne jest ustalenie przebiegu instalacii
energetycznych i telekomunikacyjnych. Rozpoczecie prac oraz sposob ich prowadzenia nalezy uzgodni¢ z ich wiascicielem.
Roboty w strefie kabli wykonywa¢ z zachowaniem ostrozno$ci. Odkryte w wykopie przewody nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owingé kocem gasniczym. Roboty ziemne moze wykonywaé tylko pracownik, ktory
zostat przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych prowadzonych
w wykopach nie wolno zatrudnia¢ kobiet, pracownikéw mtodocianych, postugiwa¢ sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym
stanie technicznym i spozywaé positkéw ani napojéw alkoholowych. Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych
przedmiotéw powinno by¢ sygnatem do przerwania rob6t i ustalenia z nadzorem dalszego postgpowania. Jezeli nieznane jest
potozenie przewoddw, na gtebokosci mniejszej niz 40cm nalezy kopaé recznie ze szczegding ostrozno$cig. Podczas pracy
sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zwraca¢ uwage czy nie tworzg, sie nawisy, czy skarpa nie
jest podkopywana, ora czy podwozie pracujacej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odlegto$¢ to 60cm
od granicy klina naturalnego odtamu gruntu). Przy kazdym wznowieniu rob6t po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp. We wszystkich sytuacjach budzacych
watpliwosci nalezy kontaktowa¢ sie z osobami sprawujgcymi nadzoér nad prowadzonymi robotami, zwlaszcza w przypadku
natrafienia na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania. Wykopy w miejscach
ogolnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z poreczg na wysokosci 1,1m i 15cm deska kraweznikowa,
zaopatrzonymi w $wiatto ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1m od krawedzi wykopu. Wykonujac prace ziemne nalezy
zwraca¢ szczegdlng uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntow spoistych. Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wigksza niz
1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikdéw. W wykopie nalezy wykona¢ dwa wyjscia
z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugos¢ wykopu przekracza 20m. Zabronione jest sktadowanie urobku i rur
w odlegtoSci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego sg obudowane oraz
w granicach klina odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg umocnione. Nadmiar urobku po uzgodnieniu z inwestorem nalezy
wywiez¢ na miejsce przez niego wskazane.

Minimalna szeroko$¢ wykopéw w dnie wykopu powinna wynosi¢ dn+0,2m. Dla wykonania prac montazowych szeroko$¢ wykopu
powinna wynosi¢: na odcinkach prostych min. dn+0,4m, natomiast na tukach min. dn+0,6m. Do wykopu o gteboko$ci wigkszej
niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac bezpieczne zejscie. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie
nalezy wstrzyma¢ prace i przy udziale nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢
z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.



8. MATERIALY

8.1. Wymagania ogélne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny:

- byC nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom wymienionych w Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisow,

— mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym roéwniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét.

8.2. Wymagania szczegétowe
Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatéw zgodnie z Projektem Wykonawczym i Kosztorysem.

6.4. Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru materiaty, ktore nie
odpowiadajq wymaganiom dokumentacji projektowej. Jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju
materiatow do robét innych, niz te, do ktérych wykonania byty pierwotnie wyznaczone koszt uzycia materiatéw do tej cze$ci robot
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany. Kazda cze$¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatdw, ktdre nie zostaty
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wiasne ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powinien mie¢ Swiadomo$¢, ze wykonana w ten sposob czesé robdt moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za
nig ptatno$ci wstrzymane.

6.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jako$¢ i whasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

6.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien
przed uzyciem materiatu i przedstawi do akceptacji tabele oceny technicznej materiatow zamiennych. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

9. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywania Robét. Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru takiego sprzetu, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byé pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkdw Kontraktu zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

10. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i na wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg stanowi¢
wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaty warunkom Kontraktu
beda na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

11. WYKONANIE ROBOT

11.1. Og6lne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki
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wplywajace na rozwazang kwestie Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

11.2. Kontrola jakos$ci robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac wszystkie niezbedne urzadzenia do przeprowadzenia prob
szczelno$ci oraz robot.

11.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktore posiadaja:
a. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
Polskg Norma,
Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja,
ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych,
—  Atesty i badania wytworni.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

o

12. DOKUMENTY BubOwyY

12.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejacym pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinien
by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia rob6t do dnia zakonczenia budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wpisy do dziennika Budowy bedg dokonywane regularnie i powinny
rejestrowac postep robét, ochrone oséb, wtasnoéci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzadzaniem budowa,
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i opisem pracy wykonanej przez osobe
dokonujaca wpisu. Wszelkie wpisy musza byé czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci. Zatagczone do dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru. Zapytania, uwagi lub propozycie Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy
wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy robét.

12.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw jest dokumentem, do ktérego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka wykonywanych robét. Szczegétowe dane
dotyczace obmiaréw sg regularnie wprowadzane do ksiegi obmiaréw i wpisywane pod katem odcinkéw i jednostek
zastosowanych w przedmiarze.

12.3. Inne dokumenty budowy

Niezaleznie od dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze uznane za
Dokumenty Budowy:

— pozwolenie na realizacje inwestyciji,

—  protokoly przekazania Palcu Budowy,

—  dokumenty zatwierdzenia wykonania robét,

- procedury, ktdre nalezy zastosowaé przy przekazaniu budowy Wykonawcy,

- uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,
- certyfikaty odbioru rob6t,

—  protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

—  korespondencja budowy.

12.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy zagubiony dokument bedzie
niezwtocznie zastapiony zgodnie z wiasciwymi wymogami prawnymi. Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do
kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego kazdorazowo na ich zyczenie.

13. OBMIAR ROBOT

13.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjg
Techniczng, w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie
z Klauzulg warunkoéw Kontraktu. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakiekolwiek bfad lub przeoczenie
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w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar wykonywanych Robot
bedzie przeprowadzony z czestotliwosciq wynikajacq z ptatnosSci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

13.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow

Dtugosci i odlegtosci miedzy okre$lonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po
prostej prostopadiej po osi. Objetosci liczone sq w m? — jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktdre majg by¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw. W razie braku miejsca w ksiedze obmiaréw, szkice te bedg
dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do ksiegi.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich uzyciem. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Beda one posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres realizacji Robot.

Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary bedg prowadzone przed czesciowym i koicowym Przejeciem Roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w prowadzeniu Rob6t i/lub zmianie Wykonawcy Rob6t. Obmiary Robét zanikajacych bedg prowadzone w czasie
wykonywania tych Robét. Obmiary Rob6t ulegajacych zakryciu beda prowadzone przed ich zakryciem.

14. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- odbiorowi cze$ciowemu.

- odbiorowi koricowemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jako$ci wykonanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢
i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie w oparciu o przeprowadzone pomiary i w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbiorowi czesciowemu robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym
czesciowym polega¢ beda na:

—  zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i diugo$ci z Dokumentacja Projektowg i inwentaryzacja powykonawcza.

—  zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen.

—  zbadaniu szczelnoéci przewodu, instalacii.

Odbiér koricowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy rob6t nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot
i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna. W toku odbioru
koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupemiajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub prac wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
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nieznacznie odbiega od wymagan dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumenty odbioru koricowego robdt

Podstawowym dokumentem odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koncowego robdt sporzadzonego wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Umowy.

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

— deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacja techniczna.

— instrukcje eksploatacyjne

—  wyniki badar wody uzdatnionej,

- ksiegi rewizyjne urzadzen ci$nieniowych

- inwentaryzacja powykonawcza.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyijny robét

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad opisanych powyzej w pkt. Odbiér koricowy robét.

15. PRZEPISY ZWIAZANE

a. Ustawa Prawo Budowlane.

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

c. Ustawa o wyrobach budowlanych.

d. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw.
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